



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CAPINZAL DO NORTE**  
*Dignidade e trabalho!*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE  
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre  
Capinzal do Norte - Maranhão  
CNPJ: 01.613.309/0001-10

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Processo Administrativo nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

## HABILITAÇÃO

### TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

Junto aos autos do processo licitatório nº 005/2022, na Modalidade: TOMADA DE PREÇOS, que tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e adequação de estradas vicinais no município de Capinzal do Norte-MA, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela empresa W B FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, para participação no presente procedimento licitatório.

Capinzal do Norte / MA, em 07 de junho de 2022.

LUCIANO ALVES ALENCAR  
Presidente da CPL



~~02.1105.002/2022~~  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

## HABILITAÇÃO

*[Handwritten mark]*

**EMPRESA: W B FERREIRA EIRELLI**  
**CNPJ: 10.230.003/0001-75**  
**ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO Nº 14,**  
**BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ALTO-**  
**LONGÁ-PIAUI**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

*[Handwritten mark]*

02.1105.002.12022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   *HT*  

TRILHA EM TODOS OS TERMOS NACIONAIS  
14/03/2016  
058416402016-0  
PAULO HENRIQUE MACIEL TELAS  
FRANCISCO TELES ALENCAR E SENHORA DAS GRACAS MACIEL  
BARRA DO CORDA - MA  
NASC. N. 16458 FLS. 44F LIV. A-69  
081941401-10  
P-44  
VIA-01



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 15:31:12 que o documento de hash (SHA-256) 011c06b7a8f3c42ef8998b3a141bf1557c530f16add0b8ff3255d498a326f0976 foi validado em 22/05/2022 15:30:15 através da transação blockchain 0x89c12e5356571b96c8a6439f2bfae6d677250afc713106b05b12c2f4c15aec98 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65191)



*HT*  
*HT*  
*HT*  
*HT*  
02

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **011c06b7a8f3d42ef898b3a1416f1557c530f16add0b8ff3255d498a326f0976** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65191** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG PAULO"**, cujo assunto é descrito como **"RG PAULO"**, faz prova de que em **22/05/2022 15:29:23**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **W B Ferreira Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 15:31:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x89c12e5356571b96c8a6439f2bfae6d677250afc713106b05b12c2f4c15aec98**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the document.

03

J



~~02.0105.00212022~~  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   #  

**OUTORGANTE:**

W B FERREIRA EIRELLI inscrita no CNPJ N° 10.230.003/0001-75, situada a Rua 13 de Maio N° 14, Bairro Centro, na Cidade de Alto-Longá-PIAUÍ, por intermédio de seu representante Sr Walis Barbosa Ferreira, solteiro, brasileiro, portador da Carteira de Identidade N° 3.160.842 SSP PI CPF N° 063.363.913/37.

**OUTORGADO:**

PAULO HENRIQUE MACIEL TELES, brasileiro, CPF 081.941.403-40, RG 058418402016-0 SSP MA, com endereço profissional na Rua 13 de Maio N° 14, Bairro Centro, na Cidade de Alto-Longá-PIAUÍ.

**PODERES:**

O outorgante confere poderes ao outorgado para representá-lo em repartições públicas federais, estaduais, municipais com o único fim de retirar editais de licitação, realizar cadastro, participar de licitações, formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, acordar, transigir, desistir, receber avisos e intimações, assinar declarações, assinar ata, assinar contratos, não podendo substabelecer os poderes.

Nesses termos, firmo o presente instrumento de mandato.

Validade até 31 de dezembro de 2022

Teresina, 22 de maio de 2022

W B FERREIRA  
EIRELI:102300  
03000175

Assinado de forma  
digital por W B  
FERREIRA  
EIRELI:10230003000175  
Dados: 2022.06.06  
18:41:36 -03'00'

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA  
HABILITAÇÃO**

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A firma W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até a presente data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa, a participar da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, garantindo-se pela autenticidade dos documentos apresentados.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

05



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA 14

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### RELAÇÃO DE COMPROMISSO(S) ASSUMIDOS(S)

#### À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A firma W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, DECLARA para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 que possui em vigor os contratos abaixo relacionados:

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| CONTRATANTE:             |                  | FONE:                  |
| OBJETO:                  | DATA DE INÍCIO:  | PREVISÃO DE CONCLUSÃO: |
| VALOR GLOBAL + ADITIVOS: | VALOR EXECUTADO: | SALDO:                 |

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| CONTRATANTE:             |                  | FONE:                  |
| OBJETO:                  | DATA DE INÍCIO:  | PREVISÃO DE CONCLUSÃO: |
| VALOR GLOBAL + ADITIVOS: | VALOR EXECUTADO: | SALDO:                 |

|                          |                  |                        |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| CONTRATANTE:             |                  | FONE:                  |
| OBJETO:                  | DATA DE INÍCIO:  | PREVISÃO DE CONCLUSÃO: |
| VALOR GLOBAL + ADITIVOS: | VALOR EXECUTADO: | SALDO:                 |

( X ) Declaramos não possuir em vigor contrato(s) que importe (m) na diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira desta Empresa.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

06



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   A  

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (COM FOTOS)

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa W B FERREIRA EIRELLI, inscrita no CNPJ 10.230.003/001-75, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

#### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

- **ENDEREÇO:** Rua 13 de Maio N° 14, Bairro Centro
- **CIDADE/ESTADO:** Alto Longá - PIAUÍ
- **CEP:** 64.360-000
- **TELEFONE:** (86) 9 9403 - 4092

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000


W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

07  
8





02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA JA



W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

*Handwritten signatures and initials:*  
JA  
FOP



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR

#### CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

*W*

Alto Longá – PI, 07 de junho de 2022

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

09



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ★  

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, na Sessão Publica da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 .

OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei Complementar 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3.º, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida lei.


DECLARO ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

X  
①  
✓  
10



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA    H   

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91 sendo o mesmo responsável técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avenças técnicas ou financeiras, isentando a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA, de qualquer reclamação e/ou reivindicação de nossa parte.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

---

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
**ENGENHEIRO RESPONSÁVEL / CREA N ° 1903915074**

---

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

11



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA 12

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL A SER REALIZADA A OBRA

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A empresa W B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75, por intermédio de seu representante legal o Sr Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, DECLARA, em atendimento à condição prevista no subitem 4.5, do Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022 que o mesmo também configura-se o nosso indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra, objeto da licitação em apreço, sendo inscrito no CREA nº 1903915074.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

---

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL / CREA N ° 1903915074

---

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

12



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 02.1105.002/2022  
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022  
TIPO: EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA: 07/06/2022  
HORÁRIO: 11:00 HORAS

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE -MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Francisco Monteiro Rosa Filho, portador da Carteira de Identidade nº 158.374 SSP/PI e do CPF Nº 142.394.344-91, como representante devidamente constituído da EW B FERREIRA EIRELLI, sediada na rua 13 de Maio, nº 14, Centro, Alto Longá, Piauí, inscrita no CNPJ 10.230.003/0001-75 doravante denominado Licitante, no Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 005/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 quanto a participar ou não da referida licitação

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

*[Handwritten signature]* 13



02.3305.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   A  

d) que o conteúdo da proposta que estamos apresentando para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do seu objeto

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA antes da abertura oficial das propostas e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Alto Longá, 07 de junho de 2022

*[Handwritten signature]*

W B FERREIRA EIRELLI  
CNPJ 10230003000175  
RUA 13 DE MAIO N 14 ALTO LONGA PI  
CEP 64360000

*[Handwritten initials and marks]*

W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

*[Handwritten initials and marks]*



**Themistocles Sampaio**

3º OFÍCIO DE NOTAS

LIVRO nº 719

Fernanda Maria R. G. de Sampaio  
Tabeliã Substituta

FOLHA 163 de 19032

PROC. ADMINISTRATIVO

Saibam quantos este público instrumento de procuração, virem que aos dias 22 de Abril de 2022, nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, em meu Cartório na Rua Lizandro Nogueira nº 1223, Centro, compareceu como outorgante: WALIS FERREIRA EIRELI, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 10.230.003/0001-75, estabelecida na Rua 13 de Maio, nº 14, bairro Centro, Alto Longá-PI, representada neste ato por seu Titular Administrador: WALIS BARBOSA FERREIRA, brasileiro, maior, solteiro, autônomo, filiação: Alexandra Pereira Barbosa da Silva e Julio Ferreira da Silva, Identidade(RG) nº 3160842-SSP-PI, CPF(MF) nº 063.363.913-37, residente e domiciliado na Quadra 04, Bloco 2, Apartamento 302, bairro Morada Nova, Teresina-PI, e-mail: wallysbarbosa10@gmail.com, reconhecido como o próprio, por mim escrevente, e me foi dito que por este instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, brasileiro, maior, divorciado, engenheiro, filiação: Benedita Costa Cantuaria Monteiro Rosa e Francisco Monteiro Rosa, Identidade(RG) nº 158374-SSP-PI, CPF(MF) nº 142.394.344-91, residente e domiciliado na Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, nº 2167, Apto. 1503, bairro Jockey, Teresina-PI, e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com, a quem concede poderes para representar a empresa outorgante junto às repartições públicas em geral, Estadual, Federal, Municipal, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Estatais, Paraestatais, especialmente em todos os órgãos de Licitações Públicas, com a finalidade de promover a inscrição da Empresa Outorgante em licitações nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convites e pregão presencial e pregão eletrônico, RDC-Regime de contratação diferenciada, provida por órgãos da Administração Pública centralizada, descentralizada e autarquias, empresas públicas, empresas privadas, sociedade de economia mista, sejam federais, estaduais, municipais, podendo para tanto, concordar com todos os termos, assinar a abertura de propostas, cadastrar empresa nos cadastros pertinentes ao processo licitatórios, bem como tirar dúvidas, alterar, excluir, fazer e formular impugnação, protestos, recursos e dar lances, retirar edital, fazer novas propostas, rebaixas e descontos, prestar cauções, levantá-las, assinar atas, contratos com todos os órgãos da administração pública, participar de sessões públicas e privadas de habilitação e julgamento da documentação, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos, receber importâncias caucionadas ou depositadas, apresentar, juntar e retirar documentos, propostas, prestar declarações, apresentar provas e justificativas, enfim, promover, requerer, praticar e assinar o que mais se fizer necessário ao bom e fiel desempenho do presente mandato. Ficam dispensadas as testemunhas instrumentárias conforme legislação vigente. Instrumento público válido exclusivamente com os selos digitais de fiscalização inseridos ao final deste ato. Consulte a autenticidade em: www.tjpi.jus.br/portalextra. Eu, Walbenia Prado de Aguiar Seixas, Escrevente, o digitei. Eu, Fernanda Carneiro, Tabeliã, o subscrevo, dato e assino em público e raso. Análise documental para lavratura dos atos de notas: R\$ 10,88 - FERMOJUPI: R\$ 2,18 - FMMP/PI: R\$

Rua Lizandro Nogueira, 1223 - Teresina - Piauí - Cep: 64000-200 - Fone (86) 3221-6011 - CNS 07.966-5  
CNPJ 06.718.191/0001-08 - Site: [www.cartoriotsampaio.com.br](http://www.cartoriotsampaio.com.br) - E-mail: [atendimento@cartoriotsampaio.com.br](mailto:atendimento@cartoriotsampaio.com.br)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 15:42:20 que o documento de hash (SHA-256) 24e9a11400a646a8241d81b5a519d777e349f94c533b040a08f6d241f527153d foi validado em 22/05/2022 15:40:00 através da transação blockchain 0xfa1e6d3fd258b8d3c026e194a4dd3d14172f5eb854a7f90c83392df4d186f825 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65192)



15



02 5105 002 12022  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA LA

0,27Procuração ou substabelecimento incluído o 1º Traslado - Para administração  
comercial e outros fins: R\$ 39,81 - FERMOJUPI: R\$ 7,96 - FMMP/PI: R\$ 1,00 - Selo:  
R\$ 0,26 Arquivamento de documentos: R\$ 10,88 - FERMOJUPI: R\$ 2,18 - FMMP/PI:  
R\$ 0,27 - Selo: R\$ 0,26 - TOTAL: R\$ 75,95 (PG: 2022.04.4115/1).

Em Testº Ⓢ da verdade  
Teresina-PI, 22/04/2022

Katia Carneiro  
a) Tabeliã Pública do 3º Ofício

CARTEIRO THEMISTOCLES SAMENIO  
3º Ofício de Notas  
Katia Maria Aranha Carneiro  
Escrevente Autorizada  
Teresina - PI

Walis Barbosa Ferreira  
Outorgante: W B FERREIRA EIRELI  
Titular Administrativo: Walis Barbosa Ferreira

3º OFÍCIO DE NOTAS  
CONSULTE O SELO  
DIGITAL

Poder Judiciário  
Estado do Piauí  
Selo Digital de Fiscalização  
PROCURAÇÃO OU SUBSTA  
NORMAL  
ADM93602-9R5U  
Confira os dados do ato em:  
[www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)

Poder Judiciário  
Estado do Piauí  
Selo Digital de Fiscalização  
PROCURAÇÃO OU SUBSTA  
NORMAL  
ADM93603-P4WB  
Confira os dados do ato em:  
[www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 15:42:20 que o documento de hash (SHA-256)  
24e9a11400a646a8241d81b5a519d777e349f94c533b040a08f6d241f527153d foi validado em 22/05/2022 15:40:00 através da transação blockchain  
0xfa1e8d3fd258b8d3c028e184a4dd3d14172f5eb654a7f90c83392df4d188f625 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65192)



16

8

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA WA



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **24e9a11400a646a8241d81b5a519d777e349f94c533b040a08f6d241f527153d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65192** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"PROCURAÇÃO FRANCISCO"**, cujo assunto é descrito como **"PROCURAÇÃO FRANCISCO"**, faz prova de que em **22/05/2022 15:40:00**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **W B Ferreira Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 15:41:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfa1e6d3fd258b8d3c026e194a4dd3d14172f5eb654a7f90c83392df4d186f625**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN

*WA*



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

*WA*

*WA*


*WA*

*WA*

17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



FRANCISCO MOURÃO ROSA FILHO

1391970

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Polícia Civil - Piauí

02.1105.002.19029  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

Scanned with CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert... 22 21:10:30  
e8f3e264b2dc174b67b8c819b5c87970b53d38fb78ca1b36e8dc9b7d8ad... em 24/05/2...  
0x8fb460c8ea32ef0d26300bc59e37a09906aa75042bf2ef807068f92fefcd... verificado em



*H*

*X*

*H*

*18*

130.917

DATA DE EXPEDIÇÃO

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

NOME

BENEDITA COSTA CANTUARIA MONTEIRO ROSA

FILIAÇÃO

FRANCISCO MONTEIRO ROSA

NATURALIDADE

TERESINA-PI

DATA DE NASCIMENTO  
02/07/1959

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. 3729 L B7 F 327

EXP FORTALEZA-CE 05/10/05

CPF

142.394.344-91

1391970

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



Scanned with CamScanner



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert  
e8f3e2e4b2bc174b57b8c819b5c87970b53d38fb78ca1b36e8d9b708a0c  
0x81b460c8ea32ef0d26300bc59a37a09906aa75042b72ef807068192efcc0f  
em 24/05/2022 21:10:31  
verificado e i

02.1105.00219092  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

*[Handwritten signatures and initials]*

19

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

~~02.1405.000.9029~~  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA *HA*



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e8f3e264b2dc174b67b8c819b5c87970b53d38fb78ca1b36e8dc9b7d8adc72ba** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65599** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG FRANCISCO"**, cujo assunto é descrito como **"RG FRANCISCO"**, faz prova de que em **24/05/2022 21:07:16**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **W B Ferreira Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/05/2022 21:08:44** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x8fb460c8ea32ef0d26300bc59e37a09906aa75042bf2ef807068f92fefcd0dc9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*W B Ferreira Eireli*  
*W B Ferreira Eireli*  
*W B Ferreira Eireli*  
*W B Ferreira Eireli*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

02.1105.003/9022  
PRON ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **W B FERREIRA EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.230.003/0001-75**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:57:24 do dia 22/05/2022 , com validade até o dia 21/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: a5SWh1ckOlyRhTT5pZGY

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

*[Handwritten signatures and initials]*  
1/12/



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

03/06/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **WALIS BARBOSA FERREIRA**

CPF/CNPJ: **063.363.913-37**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 14:59:52 do dia 22/05/2022 , com validade até o dia 21/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: V8l7cupNxuIph4TIJsLx

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

*[Assinaturas manuscritas]*

20  
1/1



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

02/05/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA ht

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **WALIS BARBOSA FERREIRA**

CPF/CNPJ: **063.363.913-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 14:59:52 do dia 22/05/2022 , com validade até o dia 21/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>


Código de controle da certidão: 97yDTvC5NYEMIJlulif1

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

*ht*

*ht*  
*ht*  
*ht*  
*ht*  
23  
1/1





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

02.1105.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA JA

## Certidão Negativa


Certifico que nesta data (22/05/2022 às 15:09) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.230.003/0001-75.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628A.7C5C.9022.E972 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

24



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

02.1105.00219022  
PRÓC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HS

## Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/05/2022 às 15:03) **NÃO CONSTA** no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 063.363.913-37.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628A.7AF4.47E9.9612 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

✓

*[Handwritten signatures and initials]*

25

*[Handwritten signature]*



02.1105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   JA  

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE  
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WALIS BARBOSA FERREIRA**

CPF: **063.363.913-37**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

*JA*

Certidão emitida às 15:16:25 do dia 22/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 6DPJ220522151625

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*JA*  
*JA*  
*JA*  
26  
*JA*



02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA    H   

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WALIS BARBOSA FERREIRA**

CPF/CNPJ: **063.363.913-37**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

*[Assinatura]*

Certidão emitida às 15:13:33 do dia 22/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: SL2D220522151333

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas e rubricas]*  
27



02.1105.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HT

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **W B FERREIRA EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.230.003/0001-75**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

*[Assinatura]*

Certidão emitida às 15:12:18 do dia 22/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: PZL8220522151218

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinaturas e rubricas manuscritas]*



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 22/05/2022 15:20:45

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **W B FERREIRA EIRELI**  
CNPJ: **10.230.003/0001-75**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

~~032.005.002.12022~~  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

30  
*[Handwritten mark]*



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

02220500219022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS Digital  
RUBRICA HT

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.230.003/0001-75  
Razão Social: W B FERREIRA EIRELI

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
RUA 13 DE MAIO, 14 - CENTRO - Alto Longa / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 15/05/2022 11:17

31  
1 de 1





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governança  
Secretaria de Gestão

02.1105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
Fls Digital  
RUBRICA HA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.230.003/0001-75 DUNS®: 89\*\*\*\*\*70  
Razão Social: W B FERREIRA EIRELI  
Nome Fantasia: SOLAR ENERGIA ELETRICA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/10/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 14/09/2022  
FGTS Validade: 27/05/2022 ✓  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 02/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/07/2022  
Receita Municipal Validade: 21/07/2022

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/05/2022 11:17

CPF: 063.363.913-37 Nome: WALIS BARBOSA FERREIRA

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

32



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC  
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 01, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.230.003/0001-75  
Razão Social: W B FERREIRA EIRELI

Atividade Econômica Principal:  
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:  
RUA 13 DE MAIO, 14 - CENTRO - Alto Longa / Piauí

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA    H   

Observações  
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 22 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.  
Emissão em: 07/05/2022 10:08

1 de 1

07/05/2022 10:08

Scanned with CamScanner

W

W

W

W

33

W



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA  
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL

Nº 221549 / ETJ

02.0105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, que,

contra a RAZÃO  
**W B FERREIRA EIRELLI**

E  
contra a CNPJ  
**10230003000175**

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

**REPRESENTANTE LEGAL: WALIS BARBOSA FERREIRA**  
**ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO N 14**  
**BAIRRO: CENTRO**  
**CEP: 64360000**  
**MUNICÍPIO: Alto Longá - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.

Emitida em: 25/04/2022 11:39:23

Código Verificador: 50344.68847.0AA42.F344C



25/04/2022 11:39

54



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

02.3105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS

|   |   |                                |         |
|---|---|--------------------------------|---------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>10.230.003/0001-75<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>01/08/2008 | RUBRICA |
|---|---|--------------------------------|---------|

NOME EMPRESARIAL  
W B FERREIRA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
SOLAR ENERGIA ELETRICA

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos  
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais  
35.11-5-01 - Geração de energia elétrica  
35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica  
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica  
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem  
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada \*)  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada \*)  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Dispensada \*)  
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada \*)  
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
R 13 DE MAIO

NÚMERO  
14

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
64.360-000

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

MUNICÍPIO  
ALTO LONGA

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
DODTH@OI.COM.BR

TELEFONE  
(86) 9934-4934

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
04/06/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/05/2022 às 13:22:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

35

1/1

02.1105.002.19022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 10.230.003/0001-75  
**NOME EMPRESARIAL:** W B FERREIRA EIRELI  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa .

**Nome/Nome Empresarial:** WALIS BARBOSA FERREIRA  
**Qualificação:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a

Emitido no dia 22/05/2022 às 13:28 (data e hora de Brasília).

*HA*

*HA*



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.1105002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b15ebcdc57df8094cb50a1a69cb5db34de056d3062d965420c3b1db44ba9c79a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65180** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DOCUMENTO SOCIO**", cujo assunto é descrito como "**DOCUMENTO SOCIO**", faz prova de que em **22/05/2022 13:40:57**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de W B Ferreira Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 13:42:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x39a181fb4c04b65db93e1e804582c6fc14d4aa5018c99cfa059493bf6889e54b**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



38

F



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

7  
02.330.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   

### CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

#### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |                         |  |   |
|--|-------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA    |                         | Protocolo: PIC1900762790                         |   |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                         |  |   |
| NIRE:<br>22200298818                             | CNPJ:<br>10230003000175 | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Último Arquivamento<br>Data: 11/07/2019 |
| Arquivamentos solicitados:                       |                         |  |   |
| Número:  | Data:                   | Ato:   |   |
| 22200298818                                      | 01/08/2008              | CONTRATO   |   |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/10/2019, às 09:13:53 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pl.gov.br>, com o código M3AFAYZG.



PIC1900762790

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Geral

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

39



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*[Handwritten mark]*



Pelo presente instrumento particular, ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO, brasileiro casado, comunhão parcial, autônomo, nascido em 14/08/1962, portador da cédula de identidade nº 1.730.564, expedida pela SSP-PI, CPF nº 291.407.061-68, residente e domiciliado na Rua Quatro, 3703 Loteamento Bela Vista III, Cep 64030-100 em Teresina(PI), FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 28/11/1980, portador da cédula de identidade nº 1.996.914, expedida pela SSP-PI, CPF nº 862.828.323-49, residente e domiciliado na quadra C casa 09 conjunto Bela Vista III, Cep 64030-350 em Teresina(PI), tem, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Constituição de Sociedade Empresária Ltda, que se regerá pelas cláusulas seguintes e condições descritas no presente.

## DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª - O presente instrumento tem como objeto, a sociedade empresária Ltda, que girará sob a firma social de CONSTRUTORA S. FILHO LTDA.

Dr. Vicente Perreira Filho  
Advogado  
OAB-PI 23931/92 - CPF 079.015.933-34

CLÁUSULA 2ª - O objeto da sociedade será a exploração das seguintes atividades:

a) **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS:**

casas, residências unifamiliares, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis e outros tipos de alojamentos e etc.

b) **OBRAS DE URBANIZAÇÃO:**

Construção de vias urbanas, ruas, e locais para estacionamento de veículos, construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas.

## DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CLÁUSULA 3ª - A sociedade terá sede no município de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Quatro, nº 3703, Loteamento Bela Vista III, Cep 64030-100.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade não possui filiais, no entanto, faculta aos sócios a abertura e/ou fechamento de filiais em toda extensão do território nacional, onde e quando convier ao seu corpo social, bem como realizar contratação e/ou dispensa de pessoal competente para a execução dos trabalhos.

Parágrafo 1º As atividades iniciar-se-ão a partir do registro do presente contrato de constituição no órgão competente.

## DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 5ª - O capital social subscrito e integralizado nesta data, em moeda corrente e legal do país, é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividindo em 10.000 (Dez Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada, distribuídas aos sócios na seguinte forma abaixo:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Antonio José de Araújo Filho.....       | 5.000 quotas (50%)   |
| Francisco das Chagas, Sena Almeida..... | 5.000 quotas (50%)   |
| TOTAL .....                             | 10.000 quotas (100%) |



DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA 6ª - Os sócios terão suas responsabilidades limitadas ao montante de suas cotas, ou seja, às suas participações no capital social integralizado desta sociedade, conforme art. 1.052 da lei 10.406 de 10/01/2002..

02/05/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RUBRICA

DA GERÊNCIA E USO DE NOME COMERCIAL

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade caberá a uma Diretoria composta de dois cargos, um de Diretor Administrativo, ocupado pelo sócio cotista FRANCISCO DAS CHAGAS SENA ALMEIDA, e outro de Diretor Financeiro, ocupado pelo sócio cotista ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, conjunta ou separadamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo 1º O uso da denominação será expresso da seguinte maneira:

Dr. Vitor Parreira Filho  
Advogado  
OAB-PI 2393/92 - F 079.015.933-34

CONSTRUTORA S. FILHO LTDA

Francisco das Chagas Sena Almeida  
Diretor Administrativo

Handwritten signature

Antonio José de Araújo Filho  
Diretor Financeiro

Parágrafo 2º Os administradores declaram estar isentos de quaisquer dos impedimentos previstos no art. 1.011, § 1º do CC/2002.

Parágrafo 3º Fica qualquer dos diretores investido dos poderes de constituir procurador ou preposto para representar a sociedade, devendo especificar no instrumento do mandato os atos e operações que poderão praticar.

DAS RETIRADAS

CLÁUSULA 8ª - Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

CLÁUSULA 9ª - Os lucros e/ou prejuízos serão apurados, anualmente, através de balanço contábil, ao final do término do respectivo exercício, os quais serão repartidos entre os sócios,

Handwritten signatures and initials



Handwritten mark

de acordo com suas participações no capital, podendo, os mesmos, optarem pelo aumento do capital social, no caso de lucro, ou compensarem os prejuízos para exercícios futuros.

Parágrafo 1º O balanço contábil a que se refere o caput desta cláusula será realizado no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

05.05.2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

### DISPOSIÇÕES FINAIS

**CLÁUSULA 10ª** – As cotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, cabendo a este, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para adquiri-las.

**CLÁUSULA 11ª** – Em caso de falecimento de um dos sócios, os seus sucessores assumirão imediatamente a parte que cabia ao mesmo na sociedade, ficando responsáveis por tudo que consta neste, facultando aos mesmos o interesse de repassar as cotas nas condições previstas no presente instrumento.

**CLÁUSULA 12ª** – Havendo incapacidade física de um dos sócios, o outro fará reunião extraordinariamente com os sucessores daquele o qual foi acometido pelo fato, de forma a chegarem num consenso. Já os casos oriundos de sentença judicial, os haveres do sócio vitimado por incapacidade, serão entregues a um curador nomeado previamente por um juiz.

**CLÁUSULA 13ª** – A hipótese de falecimento, retirada, incapacidade ou quaisquer outras que vierem a prejudicar a representação pessoal perante a sociedade, não implicarão em dissolução da mesma.

### DO FORO

**CLÁUSULA 14ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Teresina.

Destarte, estando os sócios justos e contratados, firmam o presente instrumento particular de constituição de sociedade empresária ltda, em 04 ( quatro ) vias de igual teor e para o mesmo efeito, na presença de duas testemunhas abaixo arroladas.

*Dr. Vicente Pareira Filho*  
Advogado  
OAB-PI 2393192 - OF 079.015.933-34

Teresina-PI, 15 de julho de 2008.

*Francisco das Chagas Sena Almeida*  
Diretor Administrativo

*Antonio José de Araújo Filho*  
Diretor Financeiro

Testemunhas:

1ª *Isaac Helder de Cavalcante*  
CPF: 338.356083-04  
RG: 727042-00

2ª *Maurício G. Rodrigues Luby*  
CPF: 409.155.605-00  
RG: 29.761.469-1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae98ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d288599e2185c3f30a576b2090f05e04ca3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



42

J





Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

12  
PIAUI  
02/05/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA H

### CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

|  |                |  |                          |         |
|--|----------------|--|--------------------------|---------|
| Nome Empresarial: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA    |                |  | Protocolo: PIC1900768700 |         |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada |                |  |                          |         |
| NIRE:  | CNPJ:          | Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | Último Arquivamento      | Número: |
| 22200088818                                      | 10230003000175 |  | Data: 11/07/2019         |         |
| Arquivamentos solicitados:                       |                |  |                          |         |
| Número:  | Data:          | Ato:   |                          |         |
| 276481   | 25/08/2012     | ALTERAÇÃO  |                          |         |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/10/2019, às 08:13:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código XYMGXFGD.



PIC1900768700

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
Secretário Geral

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

244



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256)  
e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain  
0xcc72da671d28859962185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)





- 4311-8/02 - Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno.

14  
02.1105.002.19022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

**CLAUSULA QUINTA:** Aumenta-se neste o Capital Social da empresa que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), aumento proveniente de recurso próprio da sócia ingressante, proporcionais aos seus percentuais no Capital Social.

**CLAUSULA SEXTA:** O Capital Social no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), dividido em 15.000 (Quinze mil) cotas unitárias de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, passando a empresa a ter a seguinte composição societária:

| Sócios                       | Nº.de Cotas | Valor em R\$ | Participação em % |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Gerdales e Neiva Silva       | 7.500       | 7.500,00     | 50%               |
| Antonio José de Araujo Filho | 7.500       | 7.500,00     | 50%               |
| TOTAIS                       | 15.000      | 15.000,00    | 100%              |

**CLAUSULA SÉTIMA:** A sociedade passará a ser administrada pela sócia, **GEDARLES DE NEIVA SILVA** que representará a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive podendo dar aval, fiança, abrir e movimentar contas bancárias, enfim, praticar todos os atos necessários ao processamento dos negócios econômicos, financeiros e sociais da Empresa autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens e moveis e/ou imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios: (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

§ 1º O administrador estará dispensado de prestar caução para garantia de sua gestão;

§ 2º O administrador poderá constituir procurador para lhe representar no exercício do cargo de direção da sociedade, desde que, do instrumento do mandato constem especificamente discriminados os atos que o procurado poderá praticar e o prazo de vigência do mandato, salvo o mandato para representação judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

**CLAUSULA OITAVA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que

*[Handwritten signatures and initials]*



46

*[Handwritten mark]*

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

15  
05.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ★  


E por estarem, assim, justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e ordem, ficando uma das vias registradas e arquivadas na Junta Comercial do Estado do Piauí, para que possa produzir efeitos legais.

Teresina, 11 de Junho de 2012.

Gedales de Neiva Silva  
Gedales de Neiva Silva  
CPF nº 776.491.843-15  
Sócia-Administradora

Antonio José de Araujo Filho  
Antonio José de Araujo Filho  
CPF nº 291.470.061-68  
Sócio Cotista

Francisco das Chagas Sena Almeida  
Francisco das Chagas Sena Almeida  
CPF nº 862.828.33-49  
Sócio Retirante



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae98ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



47

J



Pelo presente instrumento particular **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, brasileiro casado com comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/08/1962, portador da cédula de identidade nº 1.730.564, expedida pela SSP - PI, CPF nº 291.407.061 - 68, residente e domiciliada na Rua Senador Joaquim Pires, 370 - Loteamento Bela Vista, CEP: 64.049 - 590, em Teresina (PI), **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, brasileira, empresária, solteira, nascida em 25/01/1978, CI nº 1.564.925 SSP - PI, CPF nº 776.491.843 - 15, residente e domiciliada na , Quadra 10, Casa 5, Conjunto - Renascença I, CEP: 64.082 - 010, na cidade de Teresina (PI). Único sócio da empresa: **LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA**, sociedade com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22200298818 em 01/08/2008, inscrita no CNPJ Nº 10.230.003/0001-75, situada á Rua Quatro, nº 3703, loteamento Bela Vista, CEP 64.030-100, Teresina - PI resolvem de comum acordo entre as partes a alterar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterada a partir desta data a denominação social de **LASTRO CONSTRUÇÕES LTDA**, para **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Fica alterado a partir desta data o endereço de **Rua quatro, 3703 com Cep: 64.030 - 100 loteamento bela vista Teresina -PI**, para **Rua Breno Pinheiro, 23 com Cep: 64056 - 010 Bairro São Cristóvão Teresina Pi**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Alteram-se a partir desta data as atividades da empresa para: 35.11 - 5 - 01 Geração de Energia elétrica, 71.12 - 0 - 00 Serviços de Engenharia, 33.13 - 9 - 01 Manutenção e Reparação de Geradores, Transformadores e Motores elétricos, 42.21 - 9 - 02 Construção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica, 33.21 - 0 - 00 Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais, 35.14 - 0 - 00 Distribuição de Energia Elétrica, 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 43.13-4-00 - Obras de Terraplanagem, 43.11-8-01 - Demolição de Edifícios e outras Estruturas, 71.11-1-00 - Serviços de Arquitetura.

**CLÁUSULA QUARTA:** Retira-se da sociedade o sócio Sr: **ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO**, transferido todas as suas cotas no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), para o sócio ingressante Sr: **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O sócio que ora retira da sociedade fica eximida de toda responsabilidade do **ATIVO** e **PASSIVO** da sociedade, dando plena e geral quitação á sociedade.

**CLAÚSULA QUINTA:** Fica admitido na sociedade o Sr. **FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**, CPF: 055.399.683 - 52 e CI 3193691 SSP - PI brasileiro, solteiro, Engenheiro, nascido em 01/12/1995, residente e domiciliado na Vila Paris nº 3047, Bairro Renascença, Cep 64.082-150- Teresina - PI.



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:31 SOB Nº 20190053054.  
PROTOCOLO: 190053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900899194. NIRE: 22200298818.  
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA


RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 26/02/2019  
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7deb93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



02.1105.00219022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
RUBRICA 

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social que era de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), fica alterado para R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) cotas, sendo 50.000 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma ficando assim distribuído entre os sócios, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

- a) FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES ----- R\$ 47.500,00
- b) GERDALES DE NEIVA SILVA ----- R\$ 2.500,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES, com poderes atribuídos de representar a sociedade em todos os atos e negócios da mesma, podendo inclusive, nomear procuradores autorizados o uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.


CLÁUSULA OITAVA: O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ou vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA: Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da Sociedade Empresária Limitada, bem como aditivos, não afetada pela presente alteração.


E por estarem assim juntos e de pleno acordo, firmam o presente, em 01 ( uma ) via.

Teresina (PI), 04 de Fevereiro de 2019

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO

  
FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES


SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 055.399.683 - 52  
RG: 319.369 - 1

  
GEDARLES DE NEIVA SILVA

SÓCIO  
CPF: 776.491.843 - 15  
RG: 1.564.925

3º OFÍCIO

3º OFÍCIO

  
ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO FILHO

SÓCIO RETIRANTE  
CPF: 291.407.061-68  
RG: 1.730.564

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:31 SOB Nº 20190053054.  
PROTOCOLO: 190053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900899194. NIRE: 22200298819.  
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 26/02/2019  
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.



v3.0 - DALTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185c9f30a578b2090f05e04ca3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 85181)





02.1105.002/2022  
PRÓC. ADMINISTRATIVO  
PLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

**TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS**  
 Cartório Themistocles Sampaio  
 Rua Manoel Nazareth, 122 - Centro - CEP: 64200-000 - Teresina - PI - Fone: (86) 2274-0158 - Email: cartorio3@cartorio3.com.br  
 Rua: Rua da Bandeira - Teresina - PI

RECONHECO POR SEMELHANÇA AS SÍMNAS DE GEDARLES DE HEIVA SILVA ANTONIO JOSE DE ARAUJO FILHO DOU FE. EM TEST. DA VERDADE. TERESINA - PI 22/02/2019.  
 Selo: AAS35853-S6UT AAS35854-3MLL  
 www.tjpi.jus.br/portalextra

JAFELANE RODRIGUES RIBEIRO DE ALMEIDA - Escrevente Autorizada  
 Emol.: 7,70 TJ: 1,34 FMMPA9: 0720 Selo: 0752 Total: 9,96 - OP: 192  
 ADITIVO

Cartório Themistocles Sampaio  
 3º OFÍCIO DE NOTAS  
 Jafelane Rodrigues Ribeiro de Almeida  
 Escrevente Autorizada  
 Teresina - PI

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
 CONSULTE O SELO  
 DIGITAL



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS  
 RUA BARROSO, CENTRO - Nº 1008, TERESINA - PIAUÍ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES, EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. TERESINA 22/02/2019 10:29:36

EDNA SANTOS BRANDÃO LEAL - ESCRIVENHA  
 Emol. R\$ 3,95 TJ: R\$ 0,77 MP: R\$ 0,10 Selo: R\$ 0,10

2º SERVENTIA DE PROTESTO DIGITAL  
 Edna Santos Leal  
 Escriv. Teresina

Selo de Fiscalização e Autenticidade  
 Poder Judiciário  
 Estado do Piauí  
 Área de Notas, Protestos e Incidências  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA  
 401 ABO 43664

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2019 11:31 SOB Nº 20190053054.  
 PROTOCOLO: 190053054 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11900899194. NIRE: 22200298818.  
 SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 TERESINA, 26/02/2019  
 www.piauidigital.pi.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae98ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3958b5aa9a7b5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 85181)



50

J

19

ADITIVO Nº 03  
SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA  
CNPJ Nº 10.230.003/0001-75

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   

Pelo presente instrumento particular FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES, brasileiro solteiro, empresário, nascido em 01/12/1995, portador da cédula de identidade nº 3193691, expedida pela SSP - PI, CPF nº 055.399.683 - 52, residente na Vila Paris, 3047, Bairro Renascença, CEP: 64.082 - 150 em Teresina - PI, GEDARLES DE NEIVA SILVA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 25/01/1978, CI nº 1.564.925 SSP - PI, CPF nº 776.491.843 - 15, residente e domiciliada na, Quadra 10, (Conj Renascença I), 5 Bairro: renascencia CEP: 64.082 - 010, na cidade de Teresina (PI). Único sócio da empresa: SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA, sociedade com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob nº 22200298818 em 01/08/2008, inscrita no CNPJ Nº 10.230.003/0001-75, situada á Rua Breno Pinheiro, nº 23, Bairro: São Cristóvão, CEP 64.056 - 010, Teresina - PI resolvem de comum acordo entre as partes a alterar o contrato social de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica alterado a partir desta data o endereço de Rua Breno Pinheiro, 23 com CEP: 64056 - 010 Bairro São Cristovão Teresina PI para Avenida Assís Lustosa, 03 Quadra N, Residencial Jardim do Uruguai Bairro: Vale do Gavião com CEP: 64.069 - 190 Teresina -PI.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Retira-se da sociedade o sócio Sr: FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES, transferido todas as suas cotas no valor de R\$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhentos reais), para o sócia Sr (a): GEDARLES DE NEIVA SILVA e as cotas da Sr (a) GEDARLES DE NEIVA SILVA que era de 2.500 foi transferida para o Sr. JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, CPF: 055.789.173 - 64 e RG: 3.377.898.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O sócio que ora retira da sociedade fica eximida de toda responsabilidade do ATIVO e PASSIVO da sociedade, dando plena e geral quitação à sociedade.

**CLAÚSULA TERCEIRA:** Fica admitido na sociedade o Sr. JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, CPF: 055.789.173 - 64 e CI 3.377.898 SSP - PI brasileiro solteiro, empresário, nascido em 28/12/1994, residente e domiciliado na Rua Quarenta Nº 600 Bairro Uruguai, CEP: 64.073 - 175, Condomínio Reserva Tropical Bromélia, torre 3, AP 207 em Teresina (PI).

**CLÁUSULA QUARTA:** O Capital Social é de R\$ 50.000,00(Cinquenta mil reais),dividido em 50.000 (CINQUENTA MIL) cotas, sendo 50.000 cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (UM REAL) cada uma ficando assim distribuído entre os sócios, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Ficando assim distribuído entre os sócios.

a) GERDALES DE NEIVA SILVA ----- R\$ 47.500,00  
b) JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO ----- R\$ 2.500,00

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cf30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



SI

20

02.11.05.0001.9022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS.**  
**RUBRICA** 

**CLÁUSULA QUINTA:** A administração da sociedade caberá a sócia GEDARLES DE NEIVA SILVA, com poderes atribuídos de representar a sociedade em todos os atos e negócios da mesma, podendo inclusive, nomear procuradores autorizados o uso de nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios.

**CLÁUSULA SEXTA:** O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena ou vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA SETIMA:** Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da Sociedade Empresária Limitada, bem como aditivos, não afetada pela presente alteração.

E por estarem assim juntos e de pleno acordo, firmam o presente, em 01 ( uma ) via.

Teresina (PI), 08 de Maio de 2019

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**  
 SÓCIO  
 CPF: 055.789.173 - 64  
 RG: 3.377.898 SSP - PI


\_\_\_\_\_  
**GEDARLES DE NEIVA SILVA**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 776.491.843 - 15  
 RG: 1.564.925 SSP - PI

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES**  
 SÓCIO RETIRANTE  
 CPF: 055.399.683 - 52  
 RG: 3193691 SSP - PI







A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a9b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)






Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial Estado do Piauí

02 1105002 19022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIP1902122899.

| Assinante(s) |   |
|--------------|---|
| CPF/CNPJ     | Nome                                      |
| 05578917364  | JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO          |
| 05539968352  | FRANCISCO MATHEUS PEREIRA DA SILVA GUEDES |
| 77649184315  | GEDARLES DE NEIVA SILVA                   |

*HA*

*J* *HA*  
*HA*  
*J*



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2019 11:29 SOB N° 20190222999.  
PROTOCOLO: 190222999 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11903149218. NIRE: 22200298818.  
SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
TERESINA, 11/07/2019  
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

53



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa8143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a576b2090f05e04ca3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*J*

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

C.N.P.J 10.230.003/0001-75

02.1105.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. \_\_\_\_\_  
RUBRICA       

**GEDARLES DE NEIVA SILVA**, brasileiro, natural de Teresina – PI, solteira, nascido em 25/01/1978, empresária, CPF 776.491.843-15, RG 1.564.925 SSP-PI, residência e domicílio a Rua Desembargador Manoel Castelo Branco, 2167, Jóquei, Teresina - PI, CEP 64.049-270

**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, empresário, nascido em 28/12/1994, CPF- 055.789.173-64, RG- 3.377.898 SSP-PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond Reserva Tropical Bromelia Torre 3 Apt 207, Uruguai, Teresina - PI, CEP 64.073-175;

Únicos sócios da Empresa SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA, estabelecida na Avenida Assis Lustosa, 03, Quadra N Res. J. do Uruguai, Vale do Gavião, Teresina-Pi, CEP 64.069-190, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, NIRE 22200298818 do dia 01/08/2008, e inscrita no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75 deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA 1ª** - admite se na sociedade o sócio **MARCOS AURELIO IBIAPINA**, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF 429.187.073-68, RG 1.109.057 SSP PI, natural de Brasília - DF, nascida em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Lustosa, 03, Vale do Gavião, Teresina-PI, CEP: 64.069-190;

**CLÁUSULA 2ª** - Retira-se da sociedade neste ato a sócia, **GEDARLES DE NEIVA SILVA**, transferindo e passando suas quotas do capital no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais) para o sócio ora admitido o Senhor **MARCOS AURELIO IBIAPINA**, e dando ao mesmo, plena, geral e irrevogável quitação.

**CLÁUSULA 3ª** - O capital Social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas neste ato em moeda corrente do país, pelos sócios:

**MARCOS AURELIO IBIAPINA** - 47.500 (quarenta e sete mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais)

**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO** - 2.500 (dois mil e quinhentos) quotas no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

A validade deste documento, de qualquer natureza, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, afirmando-se, respectivamente, os dados de verificação.

*[Handwritten signatures and initials]*

59



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xc72da671d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*[Handwritten signature]*





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA**

**SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**

**C.N.F.P.J 10.230.003/0001-75**

02.05.2022

**PROC. ADMINISTRATIVO**

**FLS** \_\_\_\_\_

**RUBRICA** \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA 7ª** - As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E por está assim justo e acordado, assina o presente instrumento em 01 via de igual teor e para o mesmo efeito.

José de Freitas, 24 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
**MARCOS AURELIO IBIAPINA**  
SÓCIO ADMINSTRADOR

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**  
SÓCIO

\_\_\_\_\_  
**GEDARLES DE NEIVA SILVA**  
SÓCIA RETIRANTE

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

A validade deste documento, se inserido, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, conforme os respectivos códigos de verificação.



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7cab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a576b2090f05e04ca3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*[Handwritten mark]*



25  
 02110500212022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA *[Handwritten Signature]*

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 05578917364                      | JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO |
| 42918707368                      | MARCOS AURELIO IBIAPINA          |
| 77649184315                      | GEDARLES DE NEIVA SILVA          |

*[Handwritten Signature]*

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2020 12:27 SOB N° 20200014374.  
 PROTOCOLO: 200014374 DE 24/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000347787. NIRE: 22200298818.  
 SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA



ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 TERESINA, 27/01/2020  
 www.piauidigital.pi.gov.br

A validade desta assinatura em impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*[Handwritten Signatures]*  
 57



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143874275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3958b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*[Handwritten Signature]*

**SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**

**CNPJ: 10.230.003/0001 – 75**

**NIRE: 22200298818**

**QUINTO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL**

02.1105.002/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA     

**Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, os abaixo assinados,**

**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**, brasileiro, natural de Teresina – PI, solteiro, empresário nascido em 28/12/1994, CPF: 055.789.173 – 64, RG: 3.377.898 SSP – PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina – PI, CEP: 64.073-175 e **MARCOS AURÉLIO IBIAPINA**, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF: 429.187.073 – 68, RG: 1.109.057 SSP – PI, natural de Brasília DF, nascida em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J. do Uruguai, vale do gavião Teresina PI, CEP: 64.069 – 190 estando livremente ajustados, resolvem oportunamente e na melhor forma de direito, alterar o contrato Social **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**, CNPJ **10.230.003/0001 – 75**, NIRE **22200298818** registrada na junta comercial do estado do Piauí em 01/08/2008, sediada na Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Bairro: Vale do Gavião, Teresina – PI CEP: 64.069 – 190, mediante as cláusulas seguintes:

**DAS ALTERAÇÕES**

**CLÁUSULA I – DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL** – O capital social que era de R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais) passará para R\$ 160.000,00(Cento e Sessenta Mil Reais), aumento este no valor de R\$ 110.000,00(Cento e Dez Mil Reais) onde 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) é proveniente de reserva de lucro apurado no balanço de 31/12/2019 e R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) proveniente de recursos próprios representado, totalmente integralizado neste ato.

*(Handwritten mark)*

| SOCIO                            | QUOTAS  | PERCENTUAL(%) | VALOR(R\$) |
|----------------------------------|---------|---------------|------------|
| JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO | 2.500   | 1,57          | 2500,00    |
| MARCOS AURÉLIO IBIAPINA          | 157.500 | 98,43         | 157.500,00 |
| TOTAL                            | 160.000 | 100           | 160.000,00 |

*(Handwritten signatures and marks)*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



*(Handwritten mark)*

37  
02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   \*  

**Cláusula II – DA RATIFICAÇÃO** – Permanece em pleno vigor, todas as demais cláusulas e condições do contrato social, não modificadas por esse aditivo.

Para tanto, firma, nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de seu Ato Constitutivo.

Teresina (PI), 11 de setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
MARCOS AURÉLIO IBIAPINA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 429.187.073-68

\_\_\_\_\_  
JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO

SÓCIO

CPF: 055.789.173 - 64

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures]*

59



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a576b2090f05e04ca3a8a918c3958b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)




*[Handwritten mark]*



28

### ASSINATURA ELETRÔNICA

02.11.05.002.12022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA: 

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 05578917364                      | JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO |
| 42918707368                      | MARCOS AURELIO IBIAPINA          |





60





SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 10.230.003/0001 – 75

NIRE: 22200298818

02.1105.0021.8022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

## SEXTO ADITIVO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, os abaixo assinados,

JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO, brasileiro, natural de Teresina – PI, solteiro, empresário nascido em 28/12/1994, CPF: 055.789.173 – 64, RG: 3.377.898 SSP – PI, residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina – PI, CEP: 64.073 – 175 e MARCOS AURÉLIO IBIAPINA, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF: 429.187.073 – 68, RG: 1.109.057 SSP – PI, natural de Brasília DF, nascido em 29/06/1971, residente e domiciliado a Avenida Assis Lustosa Nº 03, Bairro: Vale do Gavião Teresina – PI, CEP: 64.069 – 190 estando livremente ajustados, resolvem oportunamente e na melhor forma de direito, alterar o contrato social SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ: 10.230.003/0001 – 75, NIRE: 22200298818 registrada na junta comercial do estado do Piauí em 01/08/2008, sediada na Avenida Assis Lustosa Nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Bairro: Vale do Gavião, Teresina – PI CEP: 64.069 – 190, mediante as cláusulas seguintes.

## DAS ALTERAÇÕES

**CLÁUSULA I – DO QUADRO SOCIETÁRIO** – É admitido neste ato como sócio administrador WALIS BARBOSA FERREIRA, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade Nº 3.160.842 e do CPF: 063.363.913 – 37, residente e domiciliado na Quadra 04, Cj. M.Nova I, 04, Apt: 302 Bloco – 02. Bairro: Morada Nova, CEP: 64.023-116 Teresina – PI.

**CLÁUSULA II** – Neste ato retira-se da sociedade o sócio MARCOS AURÉLIO IBIAPINA, vende suas cotas equivalentes a 156.800 cotas, no valor de R\$ 156.800,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos Reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, para o sócio WALIS BARBOSA FERREIRA da qual da plena e total quitação.

**CLÁUSULA III** – A administração será exercida por WALIS BARBOSA FERREIRA com os poderes e atribuições e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

*(Handwritten signatures and initials)*

61



J



**CLÁUSULA IV** – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011,§1º,CC/2002).

05.002/2022  
**PROG. ADMINISTRATIVO**  
**FLS**  
**RUBRICA** *JA*

**CLÁUSULA V** – Devido às admissões e transferências havidas na cláusula anterior, o capital social ficará assim distribuídos.

| SÓCIO                    | NÚMERO DE COTAS | R\$ VALOR         |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| WALIS BARBOSA FERREIRA   | 156.800         | 156.800,00        |
| JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO NETO | 3.200           | 3.200,00          |
| <b>TOTAL</b>             | <b>160.000</b>  | <b>160.000,00</b> |

**CLÁUSULA VI** – Permanecem e ficam ratificadas todas as demais cláusulas do instrumento particular de constituição da sociedade empresária limitada, bem como aditivos, não afetadas pela presente alteração.

TERESINA, 23 DE NOVEMBRO DE 2020

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**

SÓCIO

CPF: 055.789.173 – 64 *JA*

\_\_\_\_\_  
**MARCOS AURÉLIO IBIAPINA**

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 429.187.073 – 68

\_\_\_\_\_  
**WALIS BARBOSA FERREIRA**

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 063.363.913 – 37

*JA*  
*JA*  
*JA*  
 62



*JA*



31

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

02.1105.003.13022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

Certificamos que o ato da empresa SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA consta assinado digitalmente por: RUBRICA: 

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 05578917364                      | JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO |
| 06336391337                      | WALIS BARBOSA FERREIRA           |
| 42918707368                      | MARCOS AURELIO IBIAPINA          |











63



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2020 10:39 SOB Nº 20200625870.  
 PROTOCOLO: 200625870 DE 26/11/2020.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005849950. CNFJ DA SEDE: 10230003000175.  
 NIRE: 22200298818. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2020.  
 SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA  
 SECRETÁRIA-GERAL



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae98ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143874275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3958b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85181)







**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA  
LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI DE  
ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 E LEI COMPLEMENTAR 128/08**

**JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO**, brasileiro, nascido em 02/11/1955, natural de Teresina-PI, empresário, solteiro, RG 3.377.898 SSP PI, CPF nº 055.789.173-64 residente e domiciliado Rua Quarenta, 600, Cond. Reserva Tropical Bromélia Torre 3 Apt: 207, Uruguai, Teresina-PI, CEP 64.073-175 e sócio **WALIS BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, nascida em 03/03/1995, natural de Regeneração - PI, empresário, solteiro, RG 3.160.842 SSP PI, CPF 063.363.913-37, residente e domiciliado a Quadra 04,Cj. M. Nova I, 04, Apt: 302 Bloco – 02, Morada Nova, Teresina-PI, CEP 64.023-116, únicos sócios da **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA** CNPJ 10.230.003/0001-75, NIRE 22200298818, por despacho de 01/08/2008, localizada a Avenida Assis Lustosa, nº 03, Quadra N Res. J do Uruguai, Vale do Gavião, Teresina-PI CEP 64.069.190 fazendo uso que permite o § 3º do art. 968 da lei complementar 128/08, transforma seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, passando a constituir o tipo jurídico **EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**;

02.11.05.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS. 3  
RUBRICA JA

**CLAUSULA 1º** retira-se da sociedade a sócio **JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO**, transferindo e passando suas quotas do capital para o sócio **WALIS BARBOSA FERREIRA**, e dando a mesma plena, geral e irrevogável quitação .

**CLAUSULA 2º** - A empresa girara sob o nome empresarial **W B FERREIRA EIRELI**, e terá nome de fantasia de **SOLAR ENERGIA**.

**CLAUSULA 3º** - Altera-se o endereço para Rua 13 de Maio, 14, Centro, Alto Longá-PI, CEP 64.360-000.

A qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**, ao qual se obriga o único sócio.

**CLAUSULA 1º** - A empresa girara sob o nome empresarial **W B FERREIRA EIRELI**, e terá nome de fantasia de **SOLAR ENERGIA**.

**CLAUSULA 2º** - A empresa tem sua sede para Rua 13 e Maio, 14, Centro, Alto Longá -PI, CEP 64.360-000.

**CLAUSULA 3º** - A empresa tem como objetivo social

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica

Handwritten signatures and initials, including a large 'J' and 'JA'.

64



Handwritten signature 'J'

33

- 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 3511-5/01 - Geração de energia elétrica
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

00212022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA HA

**CLAUSULA 4º** - O início da atividade da sociedade se deu em 01/08/2008 e através deste instrumento prosseguirá transformada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPI e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLAUSULA 5º** - O capital social é de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente destes Pais.

**CLAUSULA 6º** - A Administração da empresa será exercida pelo seu titular **WALIS BARBOSA FERREIRA**, devidamente qualificado neste instrumento, que assinará isoladamente em todos os documentos sociais. Fica autorizado o uso do nome empresarial, dispensando-o de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-lo em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os documentos necessários a gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo determinado e poderes específicos.

**CLAUSULA 7º** - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**CLAUSULA 8º** - O titular declara sob as penas da lei que não figura como titular de

*(Handwritten signatures and initials)*

65



*(Handwritten signature)*

nenhuma outra empresa individual de responsabilidade

**CLAUSULA 9º** - O titular da empresa terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda. 02.3303.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO

**CLAUSULA 10º** - A empresa não possui nenhuma filial, mas quando houver interesses poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

**CLAUSULA 11º** - O administrador declara sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos delas, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a propriedade

**CLAUSULA 12º** - Fica eleito o Foro da Comarca de José de Freitas - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Alto Longá - PI, 24 de Maio de 2021

**WALIS BARBOSA FERREIRA**

Titular administrador



**JOSÉ AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO**

Sócia quotista



66



J



35

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

02.1105.00212022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF                              | Nome                             |
| 05578917364                      | JOSE AUGUSTO ARAUJO BARROSO NETO |
| 06336391337                      | WALIS BARBOSA FERREIRA           |



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 11:23 SOB N° 22600078050.  
 PROTOCOLO: 210321571 DE 24/05/2021.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103661644. CNPJ DA SEDE: 10230003000175.  
 NIRE: 22600078050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.  
 W B FERREIRA EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
 SECRETÁRIO-GERAL

67



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7cdab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859982185cff30a576b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



**ADITIVO SOCIAL Nº 01**  
**ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**  
**W. B. FERREIRA EIRELI**

36

02.5505.002 | 2022

PROC. ADMINISTRATIVO

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, o abaixo assinado **WALIS BARBOSA FERREIRA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido em 03/03/1995, nº do CPF 063.363.913-37, portador do RG nº 3.160.842 SSP-PI, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, no CONJUNTO MORADA NOVA I, nº 04, APT 302, BL 02, MORADA NOVA, CEP 64.023-116; Empresário Individual de Responsabilidade Limitada sob a denominação de W. B. FERREIRA EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, registro na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22600078050, com sede e domicílio fiscal na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000; resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O capital social que é de R\$ 160.000,00 (Cento e Sessenta Mil Reais), passará a ser de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente e legal do País, ficando este distribuído da seguinte forma:

| Nome do Titular        | %    | Valor em R\$   |
|------------------------|------|----------------|
| WALIS BARBOSA FERREIRA | 100% | R\$ 250.000,00 |

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Em virtude da alteração havida, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

**CONTRATO SOCIAL**  
**CONSOLIDAÇÃO**

Em face das alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada girará sob o nome empresarial W. B. FERREIRA EIRELI e usará a expressão SOLAR ENERGIA como nome fantasia.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A Empresa terá sua sede na RUA 13 DE MAIO, nº 14, CENTRO, Alto Longá - PI, CEP 64.360-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

**Parágrafo único** - Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a9b31a7dab93d39aa6143674275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da671d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3956b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65181)



68

F

**ADITIVO SOCIAL Nº 01**  
**ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**  
**W. B. FERREIRA EIRELI**

37

TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; e SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

02 MAOS 002 / 2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 RESERVA DE ENERGIA  
 RUBRICA

E exercerá as seguintes atividades:

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:**  
 CNAE(s) Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios;

**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:**  
 CNAE(s) Nº 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos;  
 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;  
 3511-5/01 - Geração de energia elétrica;  
 3514-0/00 - Distribuição de energia elétrica;  
 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;  
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;  
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;  
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;  
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;  
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;  
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;  
 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;  
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; e  
 7112-0/00 - Serviços de engenharia.

**CLÁUSULA QUARTA**

A Empresa Individual iniciou suas atividades na data 01/08/2008, conforme arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é de tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA**

O capital será de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) em moeda corrente e legal do País.

**Parágrafo único** – O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

| Nome do Titular        | %    | Valor em R\$   |
|------------------------|------|----------------|
| WALIS BARBOSA FERREIRA | 100% | R\$ 250.000,00 |

**CLÁUSULA SEXTA**

A administração será exercida pelo seu titular WALIS BARBOSA FERREIRA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto.

**CLÁUSULA SETIMA**

Handwritten signatures and initials: a large 'X' mark, a signature, and the number '69'.



**ADITIVO SOCIAL Nº 01**  
**ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL**  
**W. B. FERREIRA EIRELI**

38

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

02.11.05.00218022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA **CLÁUSULA OITAVA**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA NONA**

O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA**

A empresa não possui nenhuma filial, mas quando servir aos interesses poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual assinada pelo seu titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

Fica eleito o Foro da Comarca de José de Freitas - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 21 de Março de 2022.

**WALIS BARBOSA FERREIRA**  
 Titular Administrador




70






**ASSINATURA ELETRÔNICA**

02.1105.002/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA   JA  

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                   |
| 06336391337                      | WALIS BARBOSA FERREIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 21:12 SOB Nº 20220180881.  
 PROTOCOLO: 220180881 DE 23/03/2022.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203890783. CNPJ DA SEDE: 10230003000175.  
 NIRE: 22600078050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/03/2022.  
 W B FERREIRA EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
[www.piauidigital.pi.gov.br](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

*(Handwritten signatures and initials)*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:04:08 que o documento de hash (SHA-256) e653e0a29de69e6e44f5ae96ea700a1ba1231a8b31a7dab93d39aa6143874275 foi validado em 22/05/2022 13:48:44 através da transação blockchain 0xcc72da871d28859962185cff30a578b2090f05e04ce3a8a918c3958b5aa9a7b0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85181)



71  
*(Handwritten mark)*







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

Diretoria do Departamento de Finanças  
CNPJ: 06554323000103  
RUA BENEDITO BRITO, Nº 400 - CENTRO

40

02.11.05.002/2022

## ALVARÁ - 2021 de Licença para Localização e Funcionamento

PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS

|                             |                              |                         |                        |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Nº do Cadastro<br>000001382 | Nº da Inscrição<br>000001382 | Nº do Alvará<br>64/2021 | Validade<br>13/08/2021 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|

RUBRICA

AA

Contribuinte  
**Nome:** W B FERREIRA EIRELI LTDA  
**CPF/CNPJ:** 10230003000175  
**RG/Insc:**  
**Nome Fantas.:** LASTRO CONSTRUCOES

Endereço  
**Logradouro:** 13 DE MAIO **Número:** 14  
**Complemento:** **CEP:** 64360000  
**Bairro:** CENTRO **Estado:** PI  
**Cidade:** ALTO LONGA

Horário de Funcionamento

| Meio de Semana | Sábado        | Domingo       | Feriado       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Das: 0 Até: 0  | Das: 0 Até: 0 | Das: 0 Até: 0 | Das: 0 Até: 0 |

Detalhamento da Atividade

- 4120400 - PRINCIPAL - Construcao de edificios
- 7112000 - SECUNDÁRIA - Servicos de engenharia
- 7111100 - SECUNDÁRIA - Servicos de arquitetura
- 4754703 - SECUNDÁRIA - Comercio varejista de artigos de iluminacao
- 4751200 - SECUNDÁRIA - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4742300 - SECUNDÁRIA - Comercio varejista de material eletrico
- 4322301 - SECUNDÁRIA - Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas
- 4321500 - SECUNDÁRIA - Instalacao e manutencao eletrica
- 4313400 - SECUNDÁRIA - Obras de terraplenagem
- 4311801 - SECUNDÁRIA - Demolicao de edificios e outras estruturas
- 4221902 - SECUNDÁRIA - Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
- 3514000 - SECUNDÁRIA - Distribuicao de energia eletrica
- 3511500 - SECUNDÁRIA - Geracao de energia eletrica
- 3321000 - SECUNDÁRIA - Instalacao de maquinas e equipamentos industriais
- 3313901 - SECUNDÁRIA - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos

Observações  
SEM RESTRIÇÃO.

Validador  
6F0296E010F67651

Código

Data de Emissão  
13/08/2021

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código do ISS  
14.00

HENRIQUE CESAR S. DE ARAUJO COSTA  
- PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Bezerra Sobrinho  
ANTONIO BEZERRA SOBRINHO  
- DIRETOR DE ARRECAÇÃO -

Divisão de Tributação  
Antonio Bezerra Sobrinho  
Diretor de arrecadação Fazendária  
CPF: 027.543.828-79  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Digitalizada com CamScanner

75




v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 14:18:27 que o documento de hash (SHA-256) cf27641ce6ad11081b731321127398ef8d8531c418970c8bb55e3191eda8d618 foi validado em 22/05/2022 14:07:35 através da transação blockchain 0xf7d0b805f1dbf539e5730daac0f70f11fba550183d8b384ac4eb352b4d69aff7 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65182)



J

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.5505.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA 



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf27641ce6ad11081b731321127398ef8d8531c418970c8bb55e3191eda8d618** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **65182** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ALVARÁ**", cujo assunto é descrito como "**ALVARÁ**", faz prova de que em **22/05/2022 14:07:25**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **W B Ferreira Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 14:08:41** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xf7d0b805f1dbf539e5730daac0f70f11fba550183d8b384ac4eb352b4d60aff7**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



74

J



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

02.11.05.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ✱  

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **W B FERREIRA EIRELI**  
CNPJ: **10.230.003/0001-75**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:02:41 do dia 18/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2022.

Código de controle da certidão: **FD36.8A0C.09BF.4E7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✱

✱

✱

✱

75

✱



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Certifico em virtude dos poderes que são outorgados e verbal de partes interessadas, que revendo nos arquivos desta Prefeitura Municipal, não encontrei nenhum débito, em nome de: **W B FERREIRA EIRELLI**, CNPJ: 10.230.003/0001-75, que o mesmo se encontra quite com esta municipalidade. Fica, todavia ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados,

Para constar eu, **ANTONIO BEZERRA SOBRINHO**, lavrei a presente CERTIDÃO, para fins que se fizeram necessários.

VALIDADE: 90 DIAS.

ALTO LONGÁ / PI, 21 DE MARÇO DE 2022.

**ANTONIO BEZERRA SOBRINHO**  
DIRETOR DE ARREC. FAZENDÁRIA

Rua Benedito Brito, 400/Centro - Fone/Fax: (086) 3256-1244  
CEP: 64.360-000 - Alto Longá - PI  
CNPJ. 06.554.323/0001-03

Scanned with CamScanner

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP cert  
b7fe56ba27dbd6619504fd29be56c725e06e5e6aff91557ddf8a2c104d55e6  
0x1db3ddf28e8afab7e4dc4ee4371a908c982f19834488af1afd950565730  
22 14:28:1f  
em 22/05/2022  
verificado



02.210500219020  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA



76

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA *HA*



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **b7fe56ba27dbd6619504fd29be56c725e06e5e6aff91557ddf8a2c104d55eeb7** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **65185** dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", cujo assunto é descrito como "**CERTIDÃO MUNICIPAL**", faz prova de que em **22/05/2022 14:23:56**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **W B Ferreira Eireli** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 14:28:05** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x1db3ddf28e8afab7e4dc4ee4371a908c982f19834488af1afd9505657307ad6a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*HA*  
*HA*  
*HA*  
*HA*



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HT

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2205171023000300017501

|   |                 |                                    |                              |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>W B FERREIRA EIRELI   |                 |                                    |                              |
| ENDEREÇO<br>RUA 13 DE MAIO 14   |                 |                                    | BAIRRO OU DISTRITO<br>CENTRO |
| MUNICÍPIO<br>ALTO LONGA   | CEP<br>64360000 | FONE(S) Nº(S)                      | FAX (Nº)                     |
| CPF/CNPJ (Nº)<br>10.230.003/0001-75   |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.466.999-8 |                              |
| <p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p> |                 |                                    |                              |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2022, às 22:00:28**

**VÁLIDA ATÉ 16/07/2022**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 19E9-E788-922D-24FA-0679-EDB9-3D3E-8EF1

Voltar

Imprimir

02.1105.002/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.230.003/0001-75

**Razão Social:** W B FERREIRA EIRELI

**Endereço:** R 13 DE MAIO 14 \*\*\* / CENTRO / ALTO LONGA / PI / 64360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/06/2022 a 04/07/2022

**Certificação Número:** 2022060500374566185464

Informação obtida em 06/06/2022 15:02:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

J 79





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

02.1105.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

Nome: W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.230.003/0001-75

Certidão n°: 16219394/2022

Expedição: 22/05/2022, às 14:39:06

Validade: 18/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W B FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.230.003/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

02.1105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA 

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220410230003000175**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.466.999-8**

CNPJ/CPF

**16.230.003/0001-75**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**W B FERREIRA EIRELI**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado


Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/04/2022, ÀS 18:20:14

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 4FC0-5782-B202-110F-0CB9-363B-1569-1BD6



J 81



Governo do Estado do Piauí  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE  
Junta Comercial do Estado do Piauí

02.1105.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| <b>Certificamos que W B FERREIRA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b> |             |   | <b>Protocolo:</b> PIC2201553800              |
|---|-------------|---|--|
| NIRE 22600078050<br>CNPJ 10.230.003/0001-75   |             | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>SEM STATUS |  |
| Endereço Completo 13 DE MAIO, Nº 14, xxxxx, CENTRO - Alto Longá/PI - CEP 64360-000                    |             |   |  |
| <b>Arquivamentos Posteriores</b>  |             |   |  |
| Ato   | Número      | Data                                      | Descrição                                    |
| 002   | 20220180881 | 28/03/2022                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20220180881 | 28/03/2022                                | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO            |
| 002   | 22600078050 | 25/05/2021                                | TRANSFORMAÇÃO                                |
| 002   | 22600078050 | 25/05/2021                                | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 20200625870 | 27/11/2020                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20200375253 | 08/10/2020                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20200014374 | 27/01/2020                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20190222999 | 11/07/2019                                | ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |
| 002   | 20190053054 | 26/02/2019                                | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 002   | 276481      | 25/06/2012                                | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL     |
| 310   | 227365      | 07/11/2008                                | BALANÇO                                      |
| 090   | 22200298818 | 01/08/2008                                | CONTRATO                                     |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 08:32:11 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **AKLANASO**.



PIC2201553800

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário(a) Geral

W B FERREIRA EIRELI  
 CNPJ: 10230003000175  
 Termo de Abertura

NIRE:22600078050 Data: 01/08/2008

02.1105.002/2022  
 Diar **PROC. ADMINISTRATIVO**

FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA   H  

**TERMO DE ABERTURA**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO 20 (VINTE) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 1 (UM) A 20 (VINTE), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021. TODAS ELAS JA ESCRITURADAS E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA W B FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDADA À RUA 13 DE MAIO CENTRO, NESTA CIDADE DE ALTO LONGÁ/PI CEP: 64360000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 22600078050 POR DESPACHO DE 01/08/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10230003000175, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 194669998.

ALTO LONGÁ, PI, 01 DE JANEIRO DE 2021

*H*

*H*

*H*

\_\_\_\_\_  
 WALIS BARBOSA FERREIRA  
 CPF: 063.363.913-37  
 SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3  
 CONTADOR

*H*

*H*

83

*H*

| Conta                                       | Histórico  | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito    | Crédito   |
|---|--|------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>14 de janeiro de 2021</b>                |  |      |           |         |         |           |           |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                      | REFERENTE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 1435 |           | 00001   |         | 17.985,50 |           |
| (1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01] | REFERENTE MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 25   |           | 00001   |         |           | 17.985,50 |
| Total do Dia:                               |  |      |           |         |         | 17.985,50 | 17.985,50 |

02.1105.002/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS**  
**RUBRICA**

*W*

*J*

*J*

*J*

*J*

84

*J*

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de janeiro de 2021

Diário : 3

Folha: 3

| Conta  | Histórico                  | C/P | Documento | Nº Lote C.Custo | Débito | Crédito  |
|--|----------------------------|-----|-----------|-----------------|--------|----------|
| <b>31 de janeiro de 2021</b>   |                            |     |           |                 |        |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO CSLL MES 01/2021 | 805 |           | 00001           |        | 539,56   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO ISS 01/2021      | 905 |           | 00001           |        | 539,65   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO IRPJ 01/2021     | 800 |           | 00001           |        | 215,82   |
| (800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]         | PAGAMENTO IRPJ 01/2021     | 25  |           | 00001           | 215,82 |          |
| (805) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL [2-1-05-01-02] | PAGAMENTO CSLL MES 01/2021 | 25  |           | 00001           | 539,56 |          |
| (905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]                    | PAGAMENTO ISS 01/2021      | 25  |           | 00001           | 539,65 |          |
| Total do Dia:  |                            |     |           |                 |        | 1.295,03 |
|  |                            |     |           |                 |        | 1.295,03 |

02.11.05.002/2020  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** *[Handwritten mark]* 539,65

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

85  
*[Handwritten mark]*

**W B FERREIRA EIRELI (00308)** FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA  
 CNPJ : 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008  
 Diário de fevereiro de 2021 Diário : 3 Folha: 4

| Conta                                       | Histórico  | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito           | Crédito          |
|---|--|------|-----------|---------|---------|------------------|------------------|
| <b>14 de fevereiro de 2021</b>              |  |      |           |         |         |                  |                  |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 1435 |           | 00001   |         |                  |                  |
| (1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01] | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR | 25   |           | 00001   |         |                  |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                        |  |      |           |         |         | <b>39.855,00</b> | <b>39.855,00</b> |

~~02.1105.0021.9022~~  
**PROC ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** ~~39.855,00~~

✓

✓

Ⓟ

✱

Ⓟ

86

**W B FERREIRA EIRELI (00308)** FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA  
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008  
 Diário de fevereiro de 2021 Diário : 3 Folha: 5

| Conta  | Histórico                  | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito        | Crédito       |
|--|----------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------------|---------------|
| <b>25 de fevereiro de 2021</b>                                       |                            |     |           |         |         |               |               |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO CSLL MES 02/2021 | 805 |           | 00001   |         |               |               |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO IRPJ MES 02/2021 | 800 |           | 00001   |         |               |               |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO ISS              | 905 |           | 00001   |         |               |               |
| (800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]         | PAGAMENTO IRPJ MES 02/2021 | 25  |           | 00001   |         | 478,26        |               |
| (805) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL [2-1-05-01-02] | PAGAMENTO CSLL MES 02/2021 | 25  |           | 00001   |         | 199,85        |               |
| (905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]                    | PAGAMENTO ISS              | 25  |           | 00001   |         | 119,56        |               |
| <b>Total do Dia:</b>   |                            |     |           |         |         | <b>797,67</b> | <b>797,67</b> |

02.1105.002/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_ 478,26  
**RUBRICA** *[Handwritten Signature]* 119,56

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| W B FERREIRA EIRELI (00308) | FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA   |
| CNPJ : 10230003000175       | NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008 |
| Diário de março de 2021     | Diário : 3      Folha: 6           |

| Conta  | Histórico   | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito            | Crédito           |
|--|---|------|-----------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| <b>31 de março de 2021</b>                                   |   |      |           |         |         |                   |                   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]                                    | PAGAMENTO CSLL MES 03/2021                              | 800  |           | 00001   |         |                   |                   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]                                    | PAGAMENTO ISS MES 03/2021                               | 905  |           | 00001   |         |                   |                   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]                                    | REFERENTE INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR COM TRANSFORMADOR | 1435 |           | 00001   |         |                   |                   |
| (800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01] | PAGAMENTO CSLL MES 03/2021                              | 25   |           | 00001   |         | 6.960,00          |                   |
| (905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]            | PAGAMENTO ISS MES 03/2021                               | 25   |           | 00001   |         | 3.765,00          |                   |
| (1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]                  | REFERENTE INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR COM TRANSFORMADOR | 25   |           | 00001   |         |                   | 125.500,00        |
| Total do Dia:  |   |      |           |         |         | <b>136.225,00</b> | <b>136.225,00</b> |

02.1105.002/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_ 3.765,00  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_  
 125.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

88  
*[Handwritten signature]*

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de abril de 2021

Diário : 3

Folha: 7

| Conta   | Histórico          | C/P  | Documento | Nº Lote C.Custo | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------|------|-----------|-----------------|----------|----------|
| <b>30 de abril de 2021</b>  |                    |      |           |                 |          |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01]  | COMPRA DE MATERIAL | 2883 |           | 00001           |          |          |
| (2883) engecopi - com de material de construção Ltda [1-1-05-01-04] | COMPRA DE MATERIAL | 25   |           | 00001           |          |          |
| Total do Dia:   |                    |      |           |                 | 7.588,96 | 7.588,96 |

~~02.110500219022~~

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 7.588,96

RUBRICA 





89

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de maio de 2021

Diário : 3

Folha: 8

| Conta   | Histórico          | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito                                 |
|---|--------------------|------|-----------|---------|---------|----------|---|
| <b>24 de maio de 2021</b>   |                    |      |           |         |         |          |   |
| (25) Caixa [1-1-01-01]  | COMPRA DE MATERIAL | 2883 |           | 00001   |         |          | <del>02 MAIO 00212022</del><br>4.755,65 |
| (2883) engecopi - com de material de construção Ltda [1-1-05-01-04] | COMPRA DE MATERIAL | 25   |           | 00001   |         |          | FLS _____<br>RUBRICA <u>5</u> <i>SA</i> |
| Total do Dia:   |                    |      |           |         |         | 4.755,65 | 4.755,65                                |

*✓*

*SA*  
*SA*  
*SA*

90  
*8*

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ: 10230003000175


NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008


Diário de junho de 2021

Diário: 3

Folha: 9

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito  |
|---|---|-----|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>30 de junho de 2021</b>                    |   |     |           |         |         |          |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                        | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE JUNHO 2021 | 780 |           | 00003   |         |          |          |
| (780) Fornecedores de Serviços [2-1-03-01-02] | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE JUNHO 2021 | 25  |           | 00003   |         |          |          |
| Total do Dia:                                 |   |     |           |         |         | 1.100,00 | 1.100,00 |

02.1105.002/9.022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA 

91  


**W B FERREIRA EIRELI (00308)** FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA  
 CNPJ : 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008  
 Diário de julho de 2021 Diário : 3 Folha: 10

| Conta   | Histórico                      | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito  |
|---|--------------------------------|-----|-----------|---------|---------|----------|--|
| <b>31 de julho de 2021</b>                    |                                |     |           |         |         |          |  |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                        | COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 310 |           | 00001   |         |          | <del>02.5505.00212020</del><br><b>PROC. ADMINISTRATIVO</b><br>3.000,00 |
| (310) Materiais de Uso/Consumo [1-1-08-01-05] | COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO | 25  |           | 00001   |         |          | FLS<br>3.000,00<br>RUBRICA <i>[Handwritten Signature]</i>              |
| Total do Dia:                                 |                                |     |           |         |         | 3.000,00 | 3.000,00   |

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

92

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>W B FERREIRA EIRELI (00308)</b> | FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA   |
| CNPJ: 10230003000175               | NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008 |
| Diário de agosto de 2021           | Diário : 3      Folha: 11          |

| Conta  | Histórico  | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito    | Crédito   |
|--|--|-----|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>25 de agosto de 2021</b>                    |  |     |           |         |         |           |           |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                         | REFERENTE MAO DE OBRA DE 1435<br>INST ALAÇÃO DE ENERGIA<br>SOLAR |     |           | 00001   |         |           |           |
| (1435) Prestação de serviços<br>[3-1-02-01-01] | REFERENTE MAO DE OBRA DE 25<br>INST ALAÇÃO DE ENERGIA<br>SOLAR   |     |           | 00001   |         |           |           |
| Total do Dia:                                  |  |     |           |         |         | 93.850,00 | 93.850,00 |

~~02.1105.00219022~~  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** \_\_\_\_\_

93.850,00

~~10~~

*[Handwritten signatures and initials]*

93

W B FERREIRA EIRELI (00308)


CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de agosto de 2021

Diário : 3

Folha: 12

| Conta  | Histórico                  | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito    | Crédito   |
|--|----------------------------|-----|-----------|---------|---------|-----------|---|
| <b>31 de agosto de 2021</b>  |                            |     |           |         |         |           |   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO IRPJ MES 08/2021 | 800 |           | 00001   |         |           | 02 1105002 120922<br>3.955,50   |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO ISS MES 08/2021  | 905 |           | 00001   |         |           | PROC. ADMINISTRATIVO<br>3.955,50  |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]  | PAGAMENTO CLSS MES 08/2021 | 805 |           | 00001   |         |           | FLS<br>RUBRICA  4.692,50 |
| (800) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ [2-1-05-01-01]         | PAGAMENTO IRPJ MES 08/2021 | 25  |           | 00001   |         | 7.255,96  |   |
| (805) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL [2-1-05-01-02] | PAGAMENTO CLSS MES 08/2021 | 25  |           | 00001   |         | 4.692,50  |   |
| (905) Imposto Sobre Serviços - ISS [2-1-05-03-04]                    | PAGAMENTO ISS MES 08/2021  | 25  |           | 00001   |         | 3.955,50  |   |
| Total do Dia:  |                            |     |           |         |         | 15.903,96 | 15.903,96   |






94  


|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| W B FERREIRA EIRELI (00308) | FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA   |
| CNPJ : 10230003000175       | NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008 |
| Diário de setembro de 2021  | Diário : 3      Folha: 13          |

| Conta                                  | Histórico                                       | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito  |
|--|---|------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>30 de setembro de 2021</b>          |   |      |           |         |         |          |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01-01]              | PAGAMENTO ALUGUEL DE<br>01/09/2021 A 30/09/2021 | 1080 |           | 00001   |         | 1.330,00 |          |
| (1080) Aluguéis a Pagar [2-1-09-01-01] | PAGAMENTO ALUGUEL DE<br>01/09/2021 A 30/09/2021 | 25   |           | 00001   |         |          | 1.330,00 |
| Total do Dia:                          |   |      |           |         |         |          | 1.330,00 |

02.1105.00219022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** 







95



W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de outubro de 2021

Diário : 3

Folha: 14

| Conta   | Histórico   | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito  |
|---|---|-----|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>31 de outubro de 2021</b>                  |   |     |           |         |         |          |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                        | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO 2021 | 780 |           | 00003   |         |          |          |
| (780) Fornecedores de Serviços [2-1-03-01-02] | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO 2021 | 25  |           | 00003   |         |          |          |
| Total do Dia:                                 |   |     |           |         |         | 1.100,00 | 1.100,00 |

~~02.1105.002.19000~~  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS 1.100,00**  
**RUBRICA** *HA*

*✓*

*[Handwritten signatures and marks]*

*96*

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de novembro de 2021

Diário : 3

Folha: 15

| Conta   | Histórico  | C/P | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito   | Crédito  |
|---|--|-----|-----------|---------|---------|----------|----------|
| <b>30 de novembro de 2021</b>                 |  |     |           |         |         |          |          |
| (25) Caixa [1-1-01-01]                        | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO 2021 | 780 |           | 00003   |         |          |          |
| (780) Fornecedores de Serviços [2-1-03-01-02] | PAGAMENTO SERVIÇO DE MOTORISTA NO MES DE NOVEMBRO 2021 | 25  |           | 00003   |         |          |          |
| Total do Dia:                                 |  |     |           |         |         | 1.100,00 | 1.100,00 |

02.1105.002/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS 1.100,00  
 RUBRICA *JA*

*✓*

*Ⓞ*  
*↗*  
*Ⓞ*

97  
*Ⓞ*

W B FERREIRA EIRELI (00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175

NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Diário de dezembro de 2021

Diário : 3

Folha: 16

| Conta  | Histórico    | C/P  | Documento | Nº Lote | C.Custo | Débito     | Crédito    |
|--|--------------|------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| <b>31 de dezembro de 2021</b>                    |              |      |           |         |         |            |            |
| (1335) Lucros/Superávits Apurados [2-3-03-01-01] | ENCERRAMENTO | 2800 |           | 00002   |         |            | 277.190,50 |
| (1435) Prestação de serviços [3-1-02-01-01]      | ENCERRAMENTO | 2800 |           | 00002   |         |            | 277.190,50 |
| (2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]     | ENCERRAMENTO | 1335 |           | 00002   |         |            | 277.190,50 |
| (2800) Resultado do exercício [5-1-01-01-01]     | ENCERRAMENTO | 1435 |           | 00002   |         |            | 277.190,50 |
| Total do Dia:                                    |              |      |           |         |         | 554.381,00 | 554.381,00 |

~~02.5505.00212022~~

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA \_\_\_\_\_

✓

98

W B FERREIRA EIRELI(00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ : 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 3

Folha: 17

| Descrição  | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Ativo (5)</b>                                     |               |                    |                 |
| <b>Circulante (10)</b>                               |               |                    |                 |
| <b>Disponível (15)</b>                               |               |                    |                 |
| <b>Numerários em caixa (20)</b>                      |               |                    |                 |
| Caixa (25)   | 1-1-01-01-01  | 160.000,00D        | 388.494,23D     |
| =Numerários em caixa                                 |               | ***160.000,00D     | ***388.494,23D  |
| =Disponível  |               | ***160.000,00D     | ***388.494,23D  |
| <b>Adiantamento (115)</b>                            |               |                    |                 |
| <b>Adiantamento a fornecedor (120)</b>               |               |                    |                 |
| engecopi - com de material de construção Ltda (2883) | 1-1-05-01-04  | 0,00D              | 12.344,61D      |
| =Adiantamento a fornecedor                           |               | *****0,00D         | *****12.344,61D |
| =Adiantamento  |               | *****0,00D         | *****12.344,61D |
| <b>Estoques (280)</b>                                |               |                    |                 |
| <b>Estoques em trânsito (285)</b>                    |               |                    |                 |
| Materiais de Uso/Consumo (310)                       | 1-1-08-01-05  | 0,00D              | 3.000,00D       |
| =Estoques em trânsito                                |               | *****0,00D         | *****3.000,00D  |
| =Estoques  |               | *****0,00D         | *****3.000,00D  |
| =Total - Circulante                                  |               | ***160.000,00D     | ***403.838,84D  |
| =Total - Ativo                                       |               | ***160.000,00D     | ***403.838,84D  |

02.11.05.002.19000  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS**  
**RUBRICA**

ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



\_\_\_\_\_  
 WALIS BARBOSA FERREIRA  
 CPF: 063.363.913-37  
 SOCIO ADMNISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3  
 CONTADOR



99

W B FERREIRA EIRELI(00308)  
 CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

Diário: 3

Folha: 18

| Descrição   | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>Passivo (680)</b>                                    |               |                    |                 |
| <b>Circulante (685)</b>                                 |               |                    |                 |
| <b>Fornecedores (765)</b>                               |               |                    |                 |
| Fornecedores de Serviços (780)                          | 2-1-03-01-02  |                    | 3.300,00D       |
| =Fornecedores   |               |                    | 3.300,00D       |
| <b>Tributos e Contribuições (790)</b>                   |               |                    |                 |
| <b>Tributos e Contribuições (795)</b>                   |               |                    |                 |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)           | 2-1-05-01-01  | 0,00C              | 14.910,04D      |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL (805)  | 2-1-05-01-02  | 0,00C              | 5.431,91D       |
| =Tributos e Contribuições                               |               | 0,00C              | 20.341,95D      |
| <b>Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)</b>   |               |                    |                 |
| Imposto Sobre Serviços - ISS (905)                      | 2-1-05-03-04  | 0,00C              | 8.379,71D       |
| =Parcelamento de Tributos e Contribuições               |               | 0,00C              | 8.379,71D       |
| =Tributos e Contribuições                               |               | 0,00C              | 28.721,66D      |
| <b>Contas a pagar (1070)</b>                            |               |                    |                 |
| <b>Outros Contas a Pagar (1075)</b>                     |               |                    |                 |
| Aluguéis a Pagar (1080)                                 | 2-1-09-01-01  | 0,00C              | 1.330,00D       |
| =Outros Contas a Pagar                                  |               | 0,00C              | 1.330,00D       |
| =Contas a pagar   |               | 0,00C              | 1.330,00D       |
| =T o t a l - C i r c u l a n t e                        |               | 0,00C              | 33.351,66D      |
| <b>Passivo Não Circulante (1125)</b>                    |               |                    |                 |
| Capital Social - Cotas (1180)                           | 2-2-02-01-01  | 160.000,00C        | 160.000,00C     |
| =T o t a l - P a s s i v o N ã o C i r c u l a n t e    |               | 160.000,00C        | 160.000,00C     |
| <b>Patrimônio líquido (1170)</b>                        |               |                    |                 |
| <b>Prejuízos/Défcits Acumulados ou Resultado (1325)</b> |               |                    |                 |
| <b>Prejuízos/Défcits Acumulados (1330)</b>              |               |                    |                 |
| Lucros/Superávits Apurados (1335)                       | 2-3-03-01-01  | 0,00C              | 277.190,50C     |
| =Prejuízos/Défcits Acumulados                           |               | 0,00C              | 277.190,50C     |
| =Prejuízos/Défcits Acumulados ou Resultado              |               | 0,00C              | 277.190,50C     |
| =T o t a l - P a t r i m ô n i o l í q u i d o          |               | 0,00C              | 277.190,50C     |
| =T o t a l - P a s s i v o                              |               | 160.000,00C        | 403.838,84C     |

02.1105.002.19022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** 0,00C 3.300,00D  
**RUBRICA** \*\*\*3.300,00D

ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

WALIS BARBOSA FERREIRA  
 CPF: 063.363.913-37  
 SOCIO ADMINISTRADOR

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3  
 CONTADOR

*(Handwritten signatures and initials)*

100

W B FERREIRA EIRELI(00308)

FRANCISCO WELLITON GOMES SARAIVA

CNPJ: 10230003000175 NIRE: 22600078050 Data: 01/08/2008

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :3 Folha: 19

| Descrição                                       | Classificação | Conta | Exercício Atual            |
|---|---------------|-------|----------------------------|
| Receita   |               |       |                            |
| Receita Bruta Vendas e Serviços                 |               |       | 02.1105.002/2022           |
| Receita sobre Serviços                          |               |       | PROC. ADMINISTRATIVO       |
| Receita de serviços                             |               |       | FLS _____                  |
| Prestação de serviços                           | 3-1-02-01-01  | 1435  | RUBRICA <u>277.190,50C</u> |
| <b>=Receita de serviços</b>                     |               |       | ****277.190,50C            |
| <b>=Receita sobre Serviços</b>                  |               |       | ****277.190,50C            |
| <b>=Total - Receita Bruta Vendas e Serviços</b> |               |       | ****277.190,50C            |
| <b>=Total - Receita</b>                         |               |       | ****277.190,50C            |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 277.190,50C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 0,00D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*277.190,50

ALTO LONGA, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

\_\_\_\_\_  
 WALIS BARBOSA FERREIRA  
 CPF: 063.363.913-37  
 SOCIO ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3  
 CONTADOR

101  
J

W B FERREIRA EIRELI  
 CNPJ: 10230003000175  
 Termo de Encerramento

NIRE:22600078050 Data: 01/08/2008

~~02/11/05.004/2008~~

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA   ★  

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

CONTÉM ESTE PRESENTE LIVRO 20 (VINTE) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 20 (VINTE), E UMA VIA TODAS ELAS ELETRONICAMENTE JA ESCRITAS SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3(TRÊS) DA EMPRESA W B FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELECID A RUA 13 DE MAIO CENTRO, NESTA CIDADE DE ALTO LONGÁ/PI CEP: 64360000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 22600078050 POR DESPACHO DE 01/08/2008 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 10230003000175, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 194669998, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 COM ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

ALTO LONGÁ, PI, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

*W*

\_\_\_\_\_  
 WALIS BARBOSA FERREIRA  
 CPF: 063.363.913-37  
 SOCIO ADMNISTRADOR

\_\_\_\_\_  
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CPF:009.684.113-39 CRC: PI8589/O-3  
 CONTADOR

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

102  
*[Handwritten mark]*



~~02.5105.00219022~~  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   H  

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W B FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                          |
| 00968411339                      | UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA |
| 06336391337                      | WALIS BARBOSA FERREIRA        |

*W*



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2022 18:21 SOB Nº 20220115338.  
PROTOCOLO: 220115338 DE 17/02/2022. NIRE: 22600078050.  
W B FERREIRA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
TERESINA, 15/03/2022  
piauidigital.pi.gov.br

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

25/04/2022 09:51

105  
*[Handwritten mark]*



02.2105.00219022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA           H          



**Indices de Liquidez:**

**Nomenclatura:**

LG- Liquidez Geral.

SG - Salvência Geral.

LC - Liquidez Corrente.

LG = 403.838,84/193.351,66 = 2.088.

SG = 403.838,84/193.351,66 = 2.088.

LC = 403.838,64/33.351,66 = 12.108. *W*

*pp Francisco Maranhão Rosa Filho*

**WALIS BARBOSA FERREIRA**  
CPF - 063.363.913-37  
SOCIO ADMINISTRADOR

**RUBENS CHAVES LIMA** Assinado de forma digital por  
**OLIVEIRA:0261018930** RUBENS CHAVES LIMA  
**OLIVEIRA:02610189303**  
3 Dados: 2022.04.25 12:01:02 -03'00'

**RUBENS CHAVES LIMA OLIVEIRA**  
CPF- 026.101.893-03  
CONTADOR CRC PI 011053

**W B FERREIRA EIRELLI - CNPJ: 10.230.003/0001-75 - Insc. Estadual: 19.466.999-8**  
Rua 13 de Maio, nº 14 - Centro, CEP 64360-000 - Alto Longá - PI  
e-mail: franciscorosa20016@hotmail.com - Fone: (86) 9 9403-4092

*[Handwritten signatures and initials]*



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2490954**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: W B FERREIRA EIRELLI**

**CNPJ: 10230003000175, REPRESENTANTE LEGAL: WALIS BARBOSA FERREIRA**

**ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO N 14**

**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 25 de Abril de 2022 às 11 h 43 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2490954. Código verificador: EC516.35857.1BED6.242D3

FOLHA 1 de 1

25/04/2022 11:43

105

JUCEP

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam nos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são verídicas na data de sua expedição.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nome do Registro: 0-0-0000000-0000  |  | Protocolo: PNC2101308700   |  |
| NOME: LUCAS LUIZ SAPOREZA FERREIRA  |  |  |  |
| CPF: 000.000.000-00   | Arquivamento do Ato Constitutivo: 01.05.2008 | Início de Atividade: 01/08/2008  |  |
| Endereço: Rua: R. 25. 640, Nº: 14, CENTRO - Rio Largo/PI - CEP: 84000-000   |  |  |  |
| <p><b>Objeto:</b><br/>                 Construção de edifícios; Demolição de edifícios e outras estruturas; Cabe de transmissão; Distribuição de energia elétrica; Instalação de máquinas e equipamentos elétricos; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos; Serviços de engenharia; Comércio de energia elétrica; Serviços de arquitetura, instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de iluminação.</p> |  |  |  |
| <p><b>Capital:</b><br/>                 R\$ 10.000,00 (dez mil reais)<br/>                 Capital integralizado:<br/>                 R\$ 10.000,00 (dez mil reais)</p>  |  | Parte Demandada  | Prazo de Duração Indeterminado                       |
| <p><b>Titular:</b><br/>                 Nome: LUCAS SAPOREZA FERREIRA<br/>                 CPF: 000.000.000-00</p>  |  | Administrador  | Início do Mandato: 23/11/2020<br>Término do Mandato: |
| <p><b>Titular do Administrador:</b><br/>                 Nome: LUCAS SAPOREZA FERREIRA<br/>                 CPF: 000.000.000-00</p>   |  | Início do Mandato: 23/11/2020  | Término do Mandato:                                  |
| <p><b>Situação do Registro:</b><br/>                 Data: 22/11/2020</p>   |  | Situação: 0001000 - TRANSFORMAÇÃO<br>Situação ATIVA<br>Status SEM STATUS |  |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2021, às 09:07:45 (horário de Brasília).  
 Se necessário, consulte a Junta Comercial no link <http://www.jucep.piaui.gov.br>, com o código QR18111H.

MARILYN FRANKLIN RIBEIRO FERREIRA  
 Gerente Geral

Scanned with CamScanner

02.1105.002/2020  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS** \_\_\_\_\_  
**RUBRICA** 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA**

RUBRICA \_\_\_\_\_

Certidão Nº 229287 Validade: 05/06/2022

Registro: 0000018334EMPI Categoria: Matriz  
Data Registro: 17/10/2008  
Razão Social: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA  
Nome Fantasia: LASTRO CONSTRUÇÕES  
Última Anuidade Paga: 2022 (2/6)  
CNPJ: 10230003000175  
Capital Social R\$: 160.000,00 Data do Capital: 08/10/2020  
Endereço: AV. ASSIS LUSTOSA 03 - VALE DO GAVIAO TERESINA-PI 64069-190 ( ) 88178646

**OBJETO SOCIAL**

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

OBSERVAÇÃO: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO).

**RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO**

Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Carteira: 1903915074XXXX  
Último Ano Pago: 2022  
Data Início Responsabilidade: 01/09/2020  
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

**Títulos:**

Descrição: Engenheiro Civil  
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

107  
J



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 22/05/2022 às 15:51 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4BcwdPG**

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626  
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

108  
*Handwritten mark*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

~~02.1105.002/2022~~  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HT

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão Nº 229286 Validade: 20/08/2022

Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Registro Nacional: 1903915074  
CPF: 14239434491  
Endereço: AVENIDA JÓQUEI CLUBE 1290 - JÓQUEI TERESINA-PI 64049240 (86) 99789550  
Ano Pago: 2022 (2 de 2 )  
Títulos: Engenheiro Civil  
Instituição ESCOLA POLITÉCNICA - FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PERNAMBUCO  
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 22/05/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

**Autenticação Digital: Z4BcwdPH**

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piri-piri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

109  
8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
 Certidão: 178273

02.1105.002/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA HA

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Certidão: 178273      Protocolo: PRO-01021140/2020      Data Emissão: 21/09/2020

Certificamos que o Profissional abaixo indicado, registrou neste Conselho Regional, em cumprimento às disposições da Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) relacionado(s), conforme

Nome: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
 Registro: 1903915074XXXX  
 CPF: 14239434491  
 Títulos: Engenheiro Civil  
 Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO AEROPORTOS.

Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs

ART: 595635  
 Registrada em: 21/10/13 00:00  
 Balxada em: 17/09/20 10:10  
 Endereço da Obra: AVENIDA RAUL LOPES 1000 TERESINA SHOPPING LJ 327 - NOIVOS  
 Proprietário: JAQUELINE ALVES MOREIRA  
 Empresa:  
 Contratante: JAQUELINE ALVES MOREIRA

CONSTRUÇÃO DE LOJA 327 - IMPORIUM SHOES - NO TERESINA SHOPPING. ÁREA 98M2

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO  
 Atividade Técnica: EXECUCAO  
 Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS -  
 Complemento:  
 Quantidade: 98.0000      Unidade: M2

ART: 595634  
 Registrada em: 05/08/13 00:00  
 Balxada em: 17/09/20 10:14  
 Endereço da Obra: AVENIDA RAUL LOPES 1000 TERESINA SHOPPING LOJA 281 - NOIVOS  
 Proprietário: JOSUE RODRIGUES BONFIM  
 Empresa:  
 Contratante: JOSUE RODRIGUES BONFIM

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL EM LOJA COM ÁREA DE 58M2.

Atividades

Praça Demostenes Avellino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
 Telefone: (86)2107-9292

Impresso em: 21/09/2020 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

Página 1 de 4

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI



MO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
Certidão: 178273

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA                     

Nível de Atuação: ATUACAO  
Atividade Técnica: EXECUCAO  
Obra/Serviço: EDIFÍCIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS  
Complemento:  
Quantidade: 58.0000 Unidade: M2

ART: 613813  
Registrada em: 05/08/13 00:00  
Baixada em: 17/09/20 10:12  
Endereço da Proprietário: AVENIDA RAUL LOPES 1000 LOJA 237 TERESINA SHOPPING - NOIVOS  
BOA VISTA E SANTANA LTDA  
Empresa:  
Contratante: BOA VISTA E SANTANA LTDA

PROJETO, CÁLCULO E CONSTRUÇÃO DE LOJA COM ÁREA DE 72,02M2.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO  
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO  
Obra/Serviço: EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS  
Complemento:  
Quantidade: 72.0200 Unidade: M2

ART: 612554  
Registrada em: 27/06/13 00:00  
Baixada em: 17/09/20 10:15  
Endereço da Proprietário: AVENIDA RAUL LOPES 1000 - NOIVOS TERESINA-PI ()  
ROBERTO FERNANDES FORTES FILHO  
Empresa:  
Contratante: FORTES E QUEIROZ TURISMO LTDA

PROJETO ESTRUTURAL LOJA FITTA CÂMBIO, Nº 299, TERESINA SHOPPING.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO  
Atividade Técnica: PROJETO  
Obra/Serviço: SERVICO NAO RELACIONADO  
Complemento:  
Quantidade: 1.0000 Unidade: SEM UNIDADE

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Praça Demosthenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (88)2107-8292  
Impresso em: 21/09/2020 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

Página 2 de 2



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256)  
2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d66e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain  
0xa921b86132225d2d0901abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85193)



111





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
Certidão: 178273

02.1105.002.19022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   \*

ART: 612204  
Registrada em: 27/05/13 00:00  
Baixada em: 17/09/20 10:13  
Endereço da Proprietário: TERESINA SHOPPING S/N LOJA 322 - TERESINA-PI ()  
R D FONTES  
Empresa:  
Contratante: R D FONTES

PROJETO, CÁLCULO, CONSTRUÇÃO, ÓTICA DINIZ LOJA 322, TERESINA SHOPPING.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO  
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO  
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS

Complemento:  
Quantidade: 1.0000 Unidade: OBRAS

ART: 558075  
Registrada em: 31/05/10 00:00  
Baixada em: 17/09/20 10:18  
Endereço da Proprietário: VISCONDE DA PARNAIBA 1409 - X TERESINA-PI () 84623117  
FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Empresa:  
Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 118M2 E VOLUME DE CONCRETO ARMADO DE 9M3.

Atividades

Nível de Atuação: ATUACAO  
Atividade Técnica: EXECUCAO E PROJETO  
Obra/Serviço: EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS

Complemento:  
Quantidade: 118.0000 Unidade: M2

ART: 552601  
Registrada em: 18/03/10 00:00  
Baixada em: 17/09/20 10:17  
Endereço da Proprietário: AV. JOCKEY CLUB 1355 - X TERESINA -PI ()  
FRANCISCO MONTEIRO ROSA  
Empresa:  
Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA  
Vinculada: 540719

PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIA COM 494,39M2.

Atividades

Praça Demostenes Avellino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
Telefone: (86)2107-9292  
Impresso em: 21/09/2020 Operador: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

Página 3 de 4

Fms

SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



*(Handwritten mark)*





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
 Certidão: 178273

54  
 02.3405.002/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA   \*  

Nível de Atuação: ATUACAO  
 Atividade Técnica: EXECUCAO  
 Obra/Serviço: EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS  
 Complemento:  
 Quantidade: 494.3900 Unidade: M2

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT, ficando averbadas do conteúdo da declaração ou atestado, quanto houver, utilizado como documento hábil para comprovação de execução do serviço, que passa a integrar o corpo desta certidão, somente as atividades desenvolvidas condizentes com as atribuições do profissional detentor do Acervo Técnico.

Eulália Sousa de Sena Rosa Silva  
 Gerência da Divisão de ART  
 Portaria Nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho da Sabóia  
 Matrícula: 0121  
 Auxiliar Administrativo  
 Por delegação da Presidência  
 Portaria Nº 96/2015

**SISTEM**  
 SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI

Praça Demostenes Avellino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100  
 Telefone: (86)2107-9292  
 Impresso em: 21/09/2022 Órgão: EULALIA SOUSA DE SENA ROSA SILVA

Página 4 de 4



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17c foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



113



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

ART de Obra ou Serviço  
 1920200047019

02/05/2020

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA HA

1. Responsável Técnico  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
 Título profissional: **Engenheiro Civil**  
 RNP: 1963915074  
 Registro: 3761  
 Empresa Contratada: **SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA**  
 Registro: 02800183342EMPI

2. Dados do Contrato  
 Contratante: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**  
 Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**  
 Complemento:  
 Cidade: **ALTO LONGÁ**  
 Contrato: **004/2020** celebrado em **02/05/2020**  
 Valor: R\$ **0,000,00**  
 Ação Institucional:  
 Baixo: **BOCA DOS COCOS**  
 UF: **PI**  
 CEP: **64350-000**  
 Tipo de Contratante: **PESSOA FÍSICA**  
 CPF/CNPJ: **22780880306**  
 Nº: **KM 04**  
 Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço  
 Logradouro: **RODOVIA ENGENHO VELHO**  
 Complemento:  
 Cidade: **ALTO LONGÁ**  
 Data de Início: **04/05/2020**  
 Finalidade: **RODAS**  
 Proprietário: **ANA ALICE ALVES DE NEIVA**  
 Nº: **S/N**  
 Bairro: **BOCA DOS COCOS**  
 UF: **PI**  
 CEP: **64350-000**  
 Previsão de Término: **12/05/2020**  
 Coordenadas Geográficas: **-8.2983673, -62.715725**  
 Código:  
 CPF/CNPJ: **22780880306**

4. Atividade Técnica

| EXECUÇÃO   | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS. | 450.0000   | M2      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
 EXECUÇÃO DE 450 M2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM 200 M MEIO FIO E 80M3 ATERRO COMPACTADO

6. Declarações  
 Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade da Classe  
**UNICATO DOS ENGENHEIROS - SERVICI**

8. Assinaturas  
 Declaro ter veracidade as informações acima  
 Local: \_\_\_\_\_ data: 19 de Outubro 2020  
 Francisco Monteiro Rosa Filho  
 FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434591  
 Ana Alice Alves de Neiva  
 ANA ALICE ALVES DE NEIVA - CPF/CNPJ: 22780880306

9. Informações  
 \* A ART é válida somente quando outada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou cancelada no site do Crea-PI.  
 \* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)  
 \* A garantia da validade da ART está de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
 www.crea-pi.org.br | [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
 tel: (86) 2107-9292



J  
119



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

ART de Obra ou Serviço

268584

02.1105.00219022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA *JA*

RNP: 1903915074

Registro:

1. Responsável Técnico

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**

do profissional: Engenheiro Civil

2. Dados do Contrato

Contratante: **ANTONIO MOISES DE SOUSA**

CPF/CNPJ:

Endereço: **RUA AMERICO CASTRO, 64**

Nº:

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **AMARANTE**

UF: **PI**

CEP:

Valor do contrato: **Sem número**

celebrado em

Vinculado à ART:

Valor: **RS 760,00**

Tipo de Contrato:

**PESSOA FÍSICA**

Local Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **RUA TOMAZ BRANDAO S/N**

Nº:

Complemento:

Bairro: **AREIAS**

Cidade: **AMARANTE**

UF: **PI**

CEP: **64000000**

Data de Início:

Previsão de Término:

Coordenadas Geográficas:

Qualidade:

Código:

Proprietário: **ANTONIO MOISES DE SOUSA**

CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

**UACAO**

**PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS**

Quantidade

0.0000

Unidade

UNIDAE

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**ABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE GASOLINA.  
ANÁLISE TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO  
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (MEIO-FÍSICO E ANTRÓPICO)  
DIAGNÓSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS.**

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

ANTONIO MOISES DE SOUSA - CPF/CNPJ: null

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confca.org](http://www.confca.org)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292



v3.0 - DALTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)

*J*  
*115*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

ART de Obra 02.2505.002/2022  
19202000470.15  
RUC ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

1. Responsável Técnico

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 1963915874  
Registro: 3761  
Empresa Contratada: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA Registro: 020201233424PI

2. Dados do Contrato

Contratante: ANA ALICE ALVES DE NEIVA CPF/CNPJ: 22706880366  
Logradouro: RODOVIA ENGENHO VELEIRO Nº: KM 64  
Complemento: Bairro: BOCA DOS COCOS  
Cidade: ALTO LONGÁ UF: PI CEP: 64360-000  
Contrato: 604/223 celebração em 19/11/2022 Tipo de Contrato: PESSOA FÍSICA  
Valor: R\$ 3.550,00 Tipo de Contratação: PESSOA FÍSICA  
Vinculado à ART:  
Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: RODOVIA ENGENHO VELEIRO Nº: S/N  
Complemento: Bairro: BOCA DOS COCOS  
Cidade: ALTO LONGÁ UF: PI CEP: 64360-000  
Data de Início: 02/12/2022 Provisão de Término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas: -8.2933602, -42.315225  
Finalidade: RURAL Código:  
Proprietário: ANA ALICE ALVES DE NEIVA CPF/CNPJ: 22706880366

4. Atividade Técnica

| EXECUÇÃO  | Quantidade | Unidade |
|---|------------|---------|
| EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS | 450.0000   | M2      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
EXECUÇÃO DE 450 M2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, COM 200 M NIEIO FIO E 80MS ATERRO COMPACTADO

6. Declarações  
Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade do Classe  
SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENEPEPI

8. Assinaturas  
Declaro ser verídicas as informações acima  
Local: \_\_\_\_\_ data: 19 de Outubro 2022  
Francisco Monteiro Rosa Filho  
FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 1423945-31  
Ana Alice Alves de Neiva  
ANA ALICE ALVES DE NEIVA - CPF/CNPJ: 22706880366

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.cofipa.org.br](http://www.cofipa.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (66)2107-9252

**CREA-PI**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

ART de Obra ou Serviço

2.14217

Corresponsável

02.1105.002/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

1. Responsável Técnico  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
 Classe profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1903915074

Registro:

RUBRICA

Registro:

0000013375EMPI

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA PLANOS LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **COMDEPI**

CPF/CNPJ: 06526636000158

Endereço: **RUA ALTOS, 2541**

Nº:

Complemento:

Bairro: **X**

Cidade: **TERESINA**

UF: **PI**

CEP:

Estado: **Sem número**

celebrado em

Vinculado à ART:

Código: **403.921.71**

Tipo de Contratante:

**PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Endereço Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **X**

Nº:

Complemento:

Bairro: **X**

Cidade: **CORRENTE, CURIMATA, G**

UF: **PI**

CEP: 64000000

Data de Início:

Previsão do Término:

Coordenadas Geográficas:

Cidade:

Código:

Proprietário: **COMDEPI**

CPF/CNPJ: 06526636000158

4. Atividade Técnica

**UACAO**

Quantidade

Unidade

**EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA**

0.0000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

INSTRUCÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DE RUAS DAS CIDADES DE CURIMATA, CORRENTE, (21.000M<sup>2</sup>), CRISTALANDIA (15.318,86M<sup>2</sup>) E GILBUES(4.621,90)M<sup>2</sup>, FAZENDO UM TOTAL DE 52.461M<sup>2</sup>. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: ESP. CARGA 1T.JAZIDA 3.147,66M<sup>2</sup>. TRANSP. LOCAL DE AREIA CAMINHAO BASC. 10M<sup>2</sup>, ROD. 10 PAVIMENTADA 15.580,917T KM, MISTURA DE AREIA-ASFALTO A FRIO 60,75M<sup>2</sup> TRANSP. LOCAL DE MASSA ASFALTICA COM PACE 10M<sup>2</sup> ROD.PAVIMENTADA 904,59T KM, ESP. E COMPACTAÇÃO COM AREA-ASFALTO A FRIO= 2.360,75M<sup>2</sup>.

6. Declarações

Responsabilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**UNIDADE DE ENGENHARIA DO PIAUÍ - CEPI**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

*Francisco Monteiro Rosa Filho*  
 FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

COMDEPI - CPF/CNPJ: 06526636000158

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento em conferência no site do Crea-PI
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confirma.org](http://www.confirma.org)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o ônus de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
 tel: (86)2107-9292



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17c foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



117



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

ART de Obra ou Serviço

605584

Corresponsável  
02.2305.002.12022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA *JA*

1. Responsável Técnico  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
Classe profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 1903915074

Registro:

Registro: 0000013869EMPI

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA**

2. Dados do Contrato  
Contratante: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**  
Endereço: **AVENIDA ANTONINO FREIRE**  
Complemento:  
Cidade: **TERESINA**  
Estado: **Sem número**  
Valor: R\$ **2.844.250,39**  
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: **08783132000149**  
Nº: **1473**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **PI** CEP: **64001040**  
Vinculado à ART:  
Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço  
Endereço: **SEDE DO MUNICIPIO**  
Complemento:  
Cidade: **SANTA CRUZ DOS MILAGRES**  
Data de Início: **30/06/2010** Previsão de Término: **30/12/2010**  
Situação: **Proprietário SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**

Nº: **S/N**  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **PI** CEP: **64001040**  
Coordenadas Geográficas:  
Código:  
CPF/CNPJ: **08783132000149**

4. Atividade Técnica  
**UACAO**  
EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES

Quantidade: **1076.3900**  
Unid:

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
**INSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES.**

6. Declarações  
Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe  
**INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

*Francisco Monteiro Rosa Filho*  
FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491

SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - CPF/CNPJ: 08783132000149

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento em conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confca.org](http://www.confca.org)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reinscrita com novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
tel: (86)2107-9292



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256)  
2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain  
0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



*J*  
118



## CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
EXTRATO DE ART's

02.1105.002/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA HA

**Contratante:** 46253670344 - FLAVIO HENRIQUE ANDRADE CORREIA LIMA  
**Valor da** R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**  
- REFORMA E AMPLIACAO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR  
- AREA REFORMADA = 221,70 M2  
- AREA DE AMPLIACAO = 23,09 M2

**ART:** W263034 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
**Forma Registro:** Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Titulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** null - ANTONIO MOISES E SOUSA  
**Valor da** R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**  
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE UM POSTO DE COMBUSTIVEL COM ESTRUTURA METALICA, 70 M<sup>2</sup> DE ACOBERTURA (70,00M<sup>2</sup>) E 12,24M<sup>2</sup> AREA DE CONSTRUÇÃO.

**ART:** W268584 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
**Forma Registro:** Inicial **Partic. Técnica:** Coautor **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Titulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** null - ANTONIO MOISES DE SOUSA  
**Valor da** R\$ 760,00 **Valor dos Honorários:**  
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE UMA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE GASILINA.  
- ANALISE TECNICA DO EMPREENDIMENTO  
- DIAGNOSTICO AMBIENTAL (MEIO-FISICO E ANFROPICO)  
- DIAGNOSTICO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS.

**ART:** W272368 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
**Forma Registro:** Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Titulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 05143962000113 - CONSTRUTORA PLANOS LTDA  
**Valor da** R\$ 0,00 **Valor dos Honorários:**  
CARGO ENGENHEIRO CIVIL, FUNCAO RESPONSAVEL TECNICO, INICIO DAS ATIVIDADES 01/10/2007.

**ART:** W540719 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
**Forma Registro:** Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Titulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 0 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - CEP: 64.000-100  
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Correntes:(89)3573-1411 -  
Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253  
Impresso em: 10/09/2020 Operador: ANGELICA NUNES DIAS

Página 2 de 5



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256)  
2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain  
0xa921b88132225d2d0901abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



J

119





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

CAT SEM REGISTRO DE ATENDIMENTO  
1920220000144  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que dispõe sobre os assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA-PI, o Acervo Técnico do profissional FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART

RUBRICA LA

Número da ART: 552601      Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço      Registrada em:      Baixada em: 17/09/2020  
 Forma de Registro: Complementar      Participação Técnica: Individual

Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA      CPF/CNPJ: 0  
 RuaAV. JOCKEY CLUB 1355      Número:  
 Complemento:      Bairro: X  
 Cidade: TERESINA      UF: PI      CEP:  
 Contrato:      Celebrado em:      Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00      Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA  
 Ação Institucional:  
 Endereço da obra/serviço: RuaAV. JOCKEY CLUB 1355      Número:  
 Complemento:      Bairro: X  
 Cidade: TERESINA      UF: PI      CEP:  
 Data de Início:      Previsão de Término:      Coordenadas Geográficas:  
 Finalidade:      Código:  
 Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA      CPF/CNPJ: 0  
 Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS, 494.3900 M2

Número da ART: 612204      Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço      Registrada em:      Baixada em: 17/09/2020  
 Forma de Registro: Inicial      Participação Técnica: Individual

Contratante: R D FONTES      CPF/CNPJ: 04992594000115  
 RUABARROSO      Número: 268  
 Complemento:      Bairro: CENTRO  
 Cidade: TERESINA      UF: PI      CEP:  
 Contrato:      Celebrado em:      Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 80.000,00      Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO  
 Ação Institucional:  
 Endereço da obra/serviço: TERESINA SHOPPING      Número: S/N  
 Complemento: LOJA 322      Bairro:      UF: PI      CEP:  
 Cidade: TERESINA      Coordenadas Geográficas:  
 Data de Início:      Previsão de Término:      Código:  
 Finalidade:      CPF/CNPJ: 04992594000115  
 Proprietário: R D FONTES  
 Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 1.0000 OBRAS

Número da ART: 263034      Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço      Registrada em:      Baixada em: 30/03/2022  
 Forma de Registro: Inicial      Participação Técnica: Individual

Contratante: ANTONIO MOISES E SOUSA      CPF/CNPJ:  
 RuaRUA TOMAZ BRANDAO S/N      Número:  
 Complemento:      Bairro: AREIAS  
 Cidade: AMARANTES      UF: PI      CEP:  
 Contrato:      Celebrado em:      Vinculado à ART:  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00      Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA  
 Ação Institucional:  
 Endereço da obra/serviço: RuaRUA TOMAZ BRANDAO S/N      Número:  
 Complemento:      Bairro: AREIAS  
 Cidade: AMARANTES      UF: PI      CEP: 6400000  
 Data de Início:      Previsão de Término:      Coordenadas Geográficas:





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PI**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1920220000144

02.05.002/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

Finalidade:

Proprietário: ANTONIO MOISES E SOUSA

Atividade Técnica: ATUACAO PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 70.0000 M2

Código:

CPF/CNPJ:

Baixada em: 30/03/2022

Número da ART: 586635

Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Participação Técnica: Individual

Contratante: PM DE BATALHA

PRAÇA DA MATRIZ

Complemento:

Cidade: BATALHA

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 1.500,00

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço:RUASÃO GONÇALO

Complemento:

Cidade: BATALHA

Data de Início:

Previsão de Término:

Finalidade:

Proprietário: PM DE BATALHA

Atividade Técnica: FISCALIZAÇÃO FISCALIZACAO ESTADIO, 1.0000 OBRAS

CPF/CNPJ: 06553903000186

Número: 149

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número: S/N

Bairro:

UF: PI

CEP:

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 06553903000186

Número da ART: 00019039150745013117

Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Participação Técnica: Individual

Baixada em: 30/03/2022

Contratante: LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES

AVENIDAFRANCISCO LUIS

Complemento: (EM FRENTE NR. 900)

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 3.600,00

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço:AVENIDAFRANCISCO LUIS

Complemento: (EM FRENTE NR. 900)

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Data de Início: 06/08/2012

Previsão de Término: 06/11/2012

Finalidade:

Proprietário: LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS, 1.0000 OBRAS

CPF/CNPJ: 82902747349

Número: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64390000

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

Número: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64390000

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 82902747349

Número da ART: 605584

Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Participação Técnica: Corresponsável

Baixada em: 17/09/2020

Empresa Contratada: CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA

Contratante: SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO

AVENIDAANTONINO FREIRE

Complemento:

Cidade: TERESINA

Contrato:

Valor do Contrato: R\$ 2.844.250,39

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço:SEDE DO MUNICIPIO

Complemento:

Cidade: SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Data de Início: 30/06/2010

Previsão de Término: 30/12/2010

Finalidade:

Proprietário: SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO

Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES, 1076.3900 M2

CPF/CNPJ: 08783132000149

Número: 1473

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64001040

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Número: S/N

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64001040

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: 08783132000149

Número da ART: 540719

Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço

Registrada em:

Participação Técnica: Individual

Baixada em: 30/03/2022





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução n° 1.825, de 30 de outubro de 2009**  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**

**CREA-PI**

**CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO**

**1920220000144** 1105.002/2022

Contratante: FRANCISCO MONTEIRO ROSA  
 RuaAV. JOCKEY CLUB 1355  
 Complemento:  
 Cidade: TERESINA  
 Contrato:  
 Valor do Contrato: R\$ 0,00  
 Ação Institucional:  
 Endereço da obra/serviço:RuaAV. JOCKEY CLUB 1355  
 Complemento:  
 Cidade: TERESINA  
 Data de Início:  
 Finalidade:  
 Proprietário: FRANCISCO MONTEIRO ROSA  
 Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO E PROJETO EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS, 493.3500 M2

Celebrado em:

Bairro: X  
 UF: PI  
 Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

CPF/CNPJ: 0  
 Número:

Vinculado à ART:

Bairro: X  
 UF: PI  
 Coordenadas Geográficas:

Número:

Código:  
 CPF/CNPJ: 0

**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS**  
**RUBRICA**

Número da ART: 595634  
 Forma de Registro: Inicial

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em:  
 Participação Técnica: Individual

Baixada em: 17/09/2020

Contratante: JOSUE RODRIGUES BONFIM  
 AVENIDARAUL LOPES  
 Complemento: TERESINA SHOPPING LOJA 261  
 Cidade: TERESINA  
 Contrato:  
 Valor do Contrato: R\$ 50.000,00  
 Ação Institucional:  
 Endereço da obra/serviço:AVENIDARAUL LOPES  
 Complemento: TERESINA SHOPPING LOJA 261  
 Cidade: TERESINA  
 Data de Início:  
 Finalidade:  
 Proprietário: JOSUE RODRIGUES BONFIM  
 Atividade Técnica: ATUACAO EXECUCAO EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS COMERCIAIS, 58.0000 M2

Celebrado em:

Bairro: NOIVOS  
 UF: PI  
 Tipo de Contratante: PESSOA FÍSICA

CPF/CNPJ: 04196325300  
 Número: 1000

Vinculado à ART:

Bairro: NOIVOS  
 UF: PI  
 Coordenadas Geográficas:

Número: 1000

Código:  
 CPF/CNPJ: 04196325300

Informações Complementares

**Certidão de Acervo Técnico n° 1920220000144**  
**01 de Abril de 2022, 17:47:22**  
**Certificação Digital: ZFB/uIVetA3HMaZeA==**

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei 8.666/1993.  
 A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo território nacional.  
 A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PI (www.crea-pi.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).  
 A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí**  
 Praça Domésticos Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120  
 Tel: (86)2107-9277 / (86)3302-3307 Fax: (86)2107-9262 E-mail: art@crea-pi.org.br



03/04/2022 19:35



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 85193)



122



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

87 e  
**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**

**605584**  
 Corresponsável

1. Responsável Técnico  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
 Classe profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: 1903913074

Registro:

Registro: 00000130512022

02.0005.002.19022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**  
**FLS**  
**RUBRICA**

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**  
 Endereço: **AVENIDA ANTONINO FREIRE**  
 Complemento:  
 Cidade: **TERESINA**  
 Contrato: **Sem número** celebrado em  
 Valor: **R\$ 2.844.250,39** Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**  
 Local Institucional:

CPF/CNPJ: **08783132000149**  
 Nº: **1473**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **PI** CEP: **64001040**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Endereço: **SEDE DO MUNICIPIO**  
 Complemento:  
 Cidade: **SANTA CRUZ DOS MILAGRES**  
 Data de Início: **30/06/2010** Previsão de Término: **30/12/2010**  
 Localidade:  
 Proprietário: **SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**  
 UF: **PI**

CEP: **64001040**

Coordenadas Geográficas:

Código:

CPF/CNPJ: **08783132000149**

4. Atividade Técnica

**UACAO**  
**EXECUCAO CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES**

Quantidade  
**1076.3900**

Unid:

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**INSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES**

6. Declarações

Responsabilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

**INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

data

*Francisco Monteiro Rosa Filho*  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO - CPF: 14239434491**

**SETUR SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO - CPF/CNPJ: 08783132000149**

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confos.org](http://www.confos.org)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- ART reimpressa em novo layout, atendendo à Resolução 1025/2009.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
 telef: (86)2107-9292



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01837a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



123



**CONFEA/CREA-PI**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6496/77

Nº ART  
 00019061050225013917



02/05/2022  
**PROC. ADMINISTRATIVO**

|  |                         |   |  |  |  |
|--|-------------------------|---|--|--|--|
| TÍTULO DO PROFISSIONAL   |                         | CONTRATADO                                    |  | FLS  |  |
| Engenheiro Civil   |                         |   |  | RUBRICA  |  |
| NOME DO PROFISSIONAL   |                         | MARCELO COSTA NAPOLEAO DO REGO                |  | CARTEIRA CREA/PI 1906105022XXXX                            |  |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA  |                         | BAIRRO ILHOTAS                                |  | CIDADE TERESINA  |  |
| AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 140, AP. 801  |                         |   |  | UF PI  |  |
| CEP  | FONE                    | E-MAIL  |  |  |  |
| 84000810   | (86)32239246            | engecor.pi@gmail.com                          |  |  |  |
| EMPRESA CONTRATADA   |                         | REGISTRO NO CREA                              |  | E-MAIL EMPRESA   |  |
| ENGECOR-ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  |                         | D000013031EMPI                                |  | engecor.pi@gmail.com                                       |  |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA  |                         | BAIRRO CENTRO                                 |  |  |  |
| RUA GABRIEL FERREIRA, 345  |                         |   |  |  |  |
| CIDADE   | UF                      | CEP   | FONE   |  |  |
| TERESINA   | PI                      | 84001-250                                     | (86)3222-9099  |  |  |
| CONTRATANTE  |                         |   |  |  |  |
| NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO  |                         |   |  | CPF/CNPJ   |  |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI   |                         |   |  | 08783132000149   |  |
| ENDEREÇO PARA CORRESPONDENCIA  |                         |   |  | BAIRRO CENTRO  |  |
| AVENIDA ANTONINO FREIRE, 1473  |                         |   |  |  |  |
| CIDADE   | UF                      | CEP   | FONE   |  |  |
| TERESINA   | PI                      | 84001-040                                     | (86)3216-2199  |  |  |
| DADOS DA OBRA/SERVIÇO  |                         |   |  |  |  |
| NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO   |                         |   |  | CPF/CNPJ   |  |
| SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI   |                         |   |  | 08783132/000149  |  |
| ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO   |                         |   |  | FONE   |  |
| AVENIDA ANTONINO FREIRE, 1473  |                         |   |  | (86)3216-2199  |  |
| TIPO DE ART  |                         | VINCULADA A ART                               |  | DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)                                 |  |
| Complementar   |                         | Individual                                    |  | 1906105022XXXX   |  |
| CLASSIFICAÇÃO DA ART   |                         |   |  |  |  |
| ATIVIDADE TÉCNICA  | NÍVEL                   | DESCRIÇÃO DO TRABALHO                         | QUANTIDADE   | UNIDADE  |  |
| PROJETO  | ATUACAO                 | GALERIA PLUVIAL                               | 64,00  | M  |  |
| PROJETO  | ATUACAO                 | REDE HIDRO-SANITARIA                          | 2.358,00   | M2   |  |
| RESUMO DO CONTRATO   |                         |   |  |  |  |
| ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES DO APOIO TURISTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI, SENDO OS PROJETOS: ARQUITETONICO, INSTALACOES HIDROSANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS, PROJETO ESTRUTURAL, PROJETO DE DRENAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO E ESPECIFICACOES TECNICAS: |                         |   |  |  |  |
| ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 2.358,00 M2  |                         |   |  |  |  |
| VOLUME DE CONCRETO ARMADO: 121,50 M3   |                         |   |  |  |  |
| VOLUME DE CORTE: 48.023,77 M3  |                         |   |  |  |  |
| VOLUME DE ATERRO: 17.005,20  |                         |   |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DA GALERIA DA REDE DE DRENAGEM DO APOIO TURÍSTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES, COM EXTENSÃO DE 64,00M.   |                         |   |  |  |  |
| ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DO REDODROMO DO APOIO TURÍSTICO PARA ROMEIROS DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PI, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 303,91M2, ÁREA DE PISO 303,91M2 E ÁREA DE COBERTURA DE 378,33M2.  |                         |   |  |  |  |
| VALOR OBRA/SERVIÇO   | PERÍODO DA OBRA         | ENTIDADE DE CLASSE                            | HONORÁRIOS   | TAXA   |  |
| R\$ 148.005,44   | 15/07/2009 A 15/09/2009 | CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI           | R\$ 148.005,44   | R\$ 49,50  |  |
| LOCAL E DATA   |                         | Declaro como verdadeiras as informações acima |  | Declaro como verdadeiras as informações acima              |  |
| Teresina, 16 de Fevereiro de 2012  |                         |   |  |  |  |
|  |                         | MARCELO COSTA NAPOLEAO DO REGO<br>3112488634  |  | SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO PIAUI<br>08783132000149 |  |
| Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).   |                         |   |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES  |                         |   |  |  |  |
| (1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.   |                         |   | (5) Retorne a primeira via desta ART ao CREA-PI no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento. |  |  |
| (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.  |                         |   | (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.         |  |  |
| (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.  |                         |   | (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.                  |  |  |
| (4) O boleto Bancário referente a esta Art é 8200305979  |                         |   |  |  |  |
| [1ª via: CREA-PI] [2ª via: PROFISSIONAL] [3ª via: CONTRATANTE] [4ª via: OBRA/SERVIÇO]  |                         |   |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| CONFEA/CREA-PI<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí<br>ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77 | COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART NO CREA-PI<br>ART 00019061050225013917 entregue no CREA/PI em<br>Recebido por<br><br>Ana Paula Bezerra de Sousa<br>Auxiliar-Administrativo - CREA/PI |
|--|--|

**PAGO**  
**CREA-PI**

ART 00019061050225013917, página 1 de 1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d96e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b8e9cfc529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85193)



129

84a

02.1105.00219022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Lastro Construções Ltda**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA** sob o CNPJ 041.191.947/0001-88 a **CONSTRUÇÃO DO APOIO AOS ROMEIROS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES-PIAUI**, com área de construção de **1.089,00 m2**, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Francisco Monteiro Rosa Filho** Crea Nº 1903915074.

Serviços Executados: 1.0- Serviços Preliminares

2.0 -Fundação

3.0- Estrutura

3.1-Alvenaria 1.123,22 m2

3.2- Concreto Armado 46,80 m3

3.3- Pilares 150 m

3.4 -Pilares 70m

4.0 - Cobertura

4.1- Cobertura com Telha Cerâmica 120m2

4.2- Estrutura de Madeira 80m2

4.3 Estrutura de Madeira p/ telha Metálica 894,52 m2

4.4- Cobertura c/ telha Metálica 894,52 m2

4.5 – Impemeabilização de Calha 92,50m2

4.6- Estrutura Metálica p/ Cobertura (redródomo) 408 m2

4.7- Cobertura (redródomo) 408 m2

TERESINA (30) DE DEZEMBRO DE 2012

*[Handwritten Signature]*  
CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA  
Francisco de Cruz Costa Filho  
Socio - Administrador  
R. L. M. 100 metros CPF: 020.311.988-8

*[Handwritten Mark]*  
*[Handwritten Mark]*  
*[Handwritten Mark]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3392fa9c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



*[Handwritten Mark]*  
125



CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
EXTRATO DE ART's

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   #  

ART: W00019039150745013117      Início      06/08/2012      Fim Obra/Serviço:      06/11/2012  
Forma Registro: Inicial      Partic. Técnica: Individual      ART Vinculada:  
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil  
Empresa Contratada:  
Contratante: 82902747349 - LEANDRO CESAR DE SOUSA GONCALVES  
Valor da      R\$ 3.600,00      Valor dos Honorários:  
EXECUÇÃO E PROJETO DE UMA EDIFICAÇÃO COMERCIAL MEDINDO 204,57m² EM DEMERVAL LOBÃO-PI.

ART: W00019039150745013317      Início      24/10/2012      Fim Obra/Serviço:      24/04/2013  
Forma Registro: Inicial      Partic. Técnica: Individual      ART Vinculada:  
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil  
Empresa Contratada:  
Contratante: 04521201000195 - CONSTRUTORA FM LTDA  
Valor da      R\$ 22.392,00      Valor dos Honorários:  
CARGO - ENGENHEIRO CIVIL CARGO - RESPONSÁVEL TÉCNICO

ART: W1920200038203      Início      31/08/2020      Fim Obra/Serviço:      30/08/2025  
Inicial; Individual.  
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil  
Empresa Contratada:  
Contratante: 10230003000175 - solar energia elétrica Ltda  
Valor da      Valor dos Honorários:  
ART DE CONTRATO, SERVIÇOS EXERCIDOS DE 14HS ÀS 18HS , DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA , 20 HORAS SEMANAIS, 80HORAS MÊS

ART: W244217      Início      Fim Obra/Serviço:  
Forma Registro: Inicial      Partic. Técnica: Corresponsável      ART Vinculada:  
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil  
Empresa Contratada: CONSTRUTORA PLANOS LTDA  
Contratante: 06526636000158 - COMDEPI  
Valor da      R\$ 483.931,22      Valor dos Honorários:  
CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE ASFALTAMENTO DE RUAS DAS CIDADES DE CURIMATA, CORRENTE, (21.000)M², CRISTALÂNDIA (15.318,80M²) E GILBUES(4.621,90)M², PERFAZENDO UM TOTAL DE 52.461M². ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS: ESP. CARGA MAT.JAZIDA 3.147,66M², TRANSP.LOCAL DE AREIA CAMINHAO BASC. 10M³, ROD. NAO PAVIMENTADA 15.580,917T KM, MISTURA DE AREIA-ASFALTO A FRIO 2.360,75M³ TRANSP.LOCAL DE MASSA ASFALTICA COM BASE 10M³ ROD.PAVIMENTADA 77.904,59T KM, ESP. E COMPACTAÇÃO COM AREA-ASFALTO A FRIO= 2.360,75M³.

ART: W259936      Início      Fim Obra/Serviço:  
Forma Registro: Inicial      Partic. Técnica: Individual      ART Vinculada:  
Profissional Contratado: RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Títulos Profissional Contratado: Engenheiro Civil  
Empresa Contratada:

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - CEP: 64.000-100  
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piriá:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253  
Impresso em: 10/09/2020 Operador: ANGELICA NUNES DIAS

Página 1 de 5



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d66e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



J

126



### CREA - PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí  
EXTRATO DE ART's

02.1105.00219022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

Valor da **R\$ 0,00** Valor dos Honorários:  
PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA COM 493,35M2.

ART: W552601 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
Forma Registro: Complementar **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:** 540719  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Títulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 0 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA  
Valor da **R\$ 0,00** Valor dos Honorários:  
PROJETO, CALCULO E CONSTRUCAO DE RESIDENCIA COM 494,39M2.

ART: W558075 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Títulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 14239434491 - FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
Valor da **R\$ 0,00** Valor dos Honorários:  
PROJETO, CALCULO, CONSTRUCAO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR COM 118M2 E VOLUME DE CONCRETO ARMADO DE 9M3.

ART: W586233 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Títulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 06553903000186 - PM DE BATALHA  
Valor da **R\$ 1.500,00** Valor dos Honorários:  
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO PROJETO 0279.888-14/2008 FIRMADO COM A CAIXA.

ART: W586635 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Títulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:**  
**Contratante:** 06553903000186 - PM DE BATALHA  
Valor da **R\$ 1.500,00** Valor dos Honorários:  
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL CATITAO EM BATALHA.

ART: W587700 **Início** **Fim Obra/Serviço:**  
Forma Registro: Inicial **Partic. Técnica:** Individual **ART Vinculada:**  
**Profissional Contratado:** RNP: 1903915074; CPF: 14239434491; FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO  
**Títulos Profissional Contratado:** Engenheiro Civil  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA  
**Contratante:** 04191947000188 - CONSTRUTORA NOVO MILENIO LTDA  
Valor da **R\$ 0,00** Valor dos Honorários:  
CARGO: ENGENHEIRO CIVIL; FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Praça Demóstenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - CEP: 64.000-100  
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 -  
Piripiri:3276-2626 - São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253  
Impresso em: 10/09/2020 Operador: ANGELICA NUNES DIAS

Página 3 de 5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256)  
2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3392fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain  
0xa921b86132225d2d0901abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85193)



127





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

**CREA-PI**

**ART de Obra ou Serviço**  
**1920210014543**

02.11.05.002/2023  
**PROC. ADMINISTRATIVO**

1. Responsável Técnico  
**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO**  
 Título profissional: **Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica**

RNP: **191893255** **FLS**

Registro: **3611** **RUBRICA**

2. Dados do Contrato  
 Contratante: **FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO**  
 Logradouro: **LOCALIDADE BOCA DO COCO**

CPF/CNPJ: **14239434491**

Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**  
 Cidade: **ALTO LONGÁ** UF: **PI** CEP: **64360-000**  
 Contrato: **Sem número** celebrado em **12/03/2021** Vinculado à ART:  
 Valor: R\$ **8.000,00** Tipo de Contratante: **PESSOA FÍSICA**

3. Dados da Obra/Serviço  
 Logradouro: **LOCALIDADE BOCA DO COCO**

Nº: **S/N**

Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**  
 Cidade: **ALTO LONGÁ** UF: **PI** CEP: **64360-000**  
 Data de Início: **26/03/2021** Previsão de Término: **26/06/2021** Coordenadas Geográficas: **-5.300254, -42.215355**  
 Finalidade: **RESIDENCIAL** Código:  
 Proprietário **FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO** CPF/CNPJ: **14239434491**

4. Atividade Técnica

|  | Quantidade | Unidade |
|--|------------|---------|
| <b>ELABORAÇÃO</b>  |            |         |
| PROJETO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA          | 75.0000    | KVA     |
| <b>EXECUÇÃO</b>  |            |         |
| EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE ENERGIA ELÉTRICA | 75.0000    | KVA     |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

**ELABORAÇÃO DE PROJETO/EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE POTÊNCIA INSTALADA DE 75 KVA - PROJETO E EXECUÇÃO PAGOS PELO CONTRATANTE**

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

**SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**ALTO LONGÁ - PI** 13 de **Março** de 2021

Local

data

**JOSÉ AUGUSTO ARAÚJO BARROSO NETO** - CPF: 85578917364

**FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO** - CPF/CNPJ: 14239434491

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) ou [www.confca.org.br](http://www.confca.org.br)
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-pi.org.br](http://www.crea-pi.org.br) [art@crea-pi.org.br](mailto:art@crea-pi.org.br)  
 tel: (86)2107-9292



Valor ART: R\$ **88,78**

Registrada em **12/03/2021**

Valor Pago: **88,78**

Nosso Número: **820119996**



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



108

PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA


SUBESTAÇÃO AÉREA 75KVA  
13.800/11.400-380/220V

DIAGRAMA UNIFILAR

REDE AÉREA 75KVA

LISTA DE MATERIAIS

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 2  | Pq | 1  | Apq Prefabricada Dnt. Cabo # 10 AWG  |
| 2  | Pq | 2  | Armad de aço galvanizado 12 BV/C   |
| 20 | Pq | 20 | Armadura quadrada galvanizada 38 x 3 mm F16mm  |
| 20 | Pq | 20 | Cabo de Alumínio CA # 10 AWG   |
| 30 | M  | 30 | Cabo de cobre nu, Alveolar nme 6 x 25 mm <sup>2</sup>                                |
| 10 | M  | 10 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico em ALPE 0,61 kV, 16 mm <sup>2</sup>       |
| 30 | M  | 30 | Cabo de cobre com isolamento termoplástico em ALPE 0,61 kV, 25 mm <sup>2</sup>       |
| 69 | M  | 69 | Cabo de cobre isolado 16 mm <sup>2</sup> 750 V                                       |
| 1  | M  | 1  | Caixa Metalica Manômetro Trilaxar: Parafuso Cernar 1mm Ø3 compatibilizado            |
| 3  | Pq | 3  | Chave Fusível Dnt - Bares C: 14 kV, 300 A, Ruptura 10 KA, AS                         |
| 3  | Pq | 3  | Conector curtos volts: cabos 25 mm <sup>2</sup> (CU) e cabos 25 mm <sup>2</sup> (CU) |
| 2  | Pq | 2  | Conector paralelo tendo para cabo 25 mm <sup>2</sup>                                 |
| 2  | Pq | 2  | Conector paralelo tendo para cabo 25 mm <sup>2</sup>                                 |
| 3  | Pq | 3  | Chusca de concreto armado tipo 1, 1400 mm  |
| 1  | Pq | 1  | Clave de Apq Galvanizado a fogo 112" 30"   |
| 2  | Pq | 2  | Drywall: Termoplástico Tridur 3/4" x 3 m   |
| 2  | Pq | 2  | Estrutido de ferro galvanizado 3/4" x 3 m  |
| 3  | Pq | 3  | Estrutido de Apq galvanizado a fogo 112" x 3 m                                       |
| 1  | Pq | 1  | Bo Isolvel de estrutura 34"  |
| 3  | Pq | 3  | Estrada de solo de estrutura 112"  |
| 3  | Pq | 3  | Graveto 60x60x60 para 500 DAN  |
| 6  | Pq | 6  | Grampo de terra metal 0 11x10 mm x cada 13x25 mm (Cada)                              |
| 6  | Pq | 6  | Haste de alumínio aço carbono 16 x 2400 mm   |
| 6  | Pq | 6  | Isolador de 6kV 2400mm 100mm   |
| 4  | Pq | 4  | Mancheta selada para água preferida  |
| 4  | Pq | 4  | Parafuso Branco galvanizado 16 x 45 mm   |
| 10 | Pq | 10 | Parafuso da estaca quadrada 16 x 200 mm  |
| 1  | Pq | 1  | Parafuso de estaca quadrada 16 x 400mm   |
| 2  | Pq | 2  | Parafuso oval galvanizado 16 x 400 mm  |
| 3  | Pq | 3  | Separador de distribuição cada de área polifase 15 kV                                |
| 4  | Pq | 4  | Soque quadrada para CA 16 x 2  |
| 1  | Pq | 1  | Soque de Concreto ØT 300/11  |
| 1  | Pq | 1  | Suportes para fixação de cabo tipo conector, 480 mm                                  |
| 2  | Pq | 2  | Terminais para conexão de cabos alumínio com dois laços para cabo CA 10 AWG          |
| 2  | Pq | 2  | Terminais para conexão de cabos alumínio com dois laços para cabo 25 mm <sup>2</sup> |
| 3  | Pq | 3  | Terminais para conexão de cabos alumínio com dois laços para cabo 25 mm <sup>2</sup> |
| 3  | Pq | 3  | Terminais para conexão de cabos alumínio com dois laços para cabo 25 mm <sup>2</sup> |
| 1  | Pq | 1  | Conector de derivação e comando unico de acionamento externo (TAP                    |



PROJETISTA: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75KVA, 13.800/11.400-380/220V

PLANTA BAIXA

REVISOR: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO

DATA: MARÇO 2021

01/01

LOCALIDADE: BOCA DO COCO - ALTO LONGA - PI



129



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022

Página 1/7

68

02/05/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS

RUBRICA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUCAS RAMOS LINDOLFO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional **LUCAS RAMOS LINDOLFO**  
Registro **34719PI** RNP **1918272743**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **MA20200361360** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2020 Baixada em: 28/10/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **RAYANE GOMES CAMPELO RODRIGUES** CPF/CNPJ: **008.024.633-80**  
Endereço do contratante: RUA RUA 4 Nº: 1932  
Complemento: LOTEAMENTO BOA VISTA Bairro: CENTRO  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630020  
Contrato: Celebrado em: 10/09/2020  
Valor do contrato: R\$ 7.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 4 Nº: 1932  
Complemento: LOTEAMENTO BOA VISTA Bairro: CENTRO  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65630020  
Coordenadas Geográficas: -5,087486, -42,850742  
Data de início: 14/09/2020 Previsão de término: 30/10/2020  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: RAYANE GOMES CAMPELO RODRIGUES CPF/CNPJ: 008.024.633-80  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 6.12 QuiloWatt pico.**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 18 MÓDULOS DE 340WP E 1 INVERSOR DE 5KW COM POTÊNCIA TOTAL DE 6.12 KWP

Número da ART: **MA20200380763** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/12/2020 Baixada em: 01/02/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **IZABEL LIMA SOUSA E SILVA** CPF/CNPJ: **553.250.843-72**  
Endereço do contratante: RUA CINCO Nº: 77  
Complemento: Bairro: FORMOSA  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65636140  
Contrato: 02 Celebrado em: 01/12/2020  
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CINCO Nº: 77  
Complemento: Bairro: FORMOSA  
Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65636140  
Coordenadas Geográficas: -5,106406, -42,829696  
Data de início: 02/12/2020 Previsão de término: 22/01/2021  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: IZABEL LIMA SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 553.250.843-72  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 6.15 QuiloWatt pico.**

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 15 MÓDULOS DE 410WP CADA E 1 INVERSOR DE 5 KW COM POTENCIA TOTAL DE 6.15 KWP. O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Número da ART: **MA20210394057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2021 Baixada em: 15/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Impresso em: 01/04/2022, às 11:43



04/04/2022 18:04

1 of 7



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7038b9172e1a3389b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



130



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1026 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATTESTADO

862968/2022

075.0105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   A  

Contratante: **DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA**  
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ OLAVO SAMPIO  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 5.200,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-226  
Complemento:  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA  
Coordenadas Geográficas: -5 293735, -44 477005  
Data de início: 01/02/2021      Previsão de término: 28/05/2021  
Finalidade:  
Proprietário: DHEYMSON FERNANDES DE SOUSA

Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65760000  
  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65760000

CPF/CNPJ: 09.060.231/0001-65  
Nº: 1052  
CEP: 65760000  
  
Nº: S/N  
CEP: 65760000  
  
CPF/CNPJ: 09.060.231/0001-65

Atividade Técnica: **1000 - OUTRA** #B0302 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 - PROJETO 1 00 unidade, **1000 - OUTRA** #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 - PROJETO 562.50 quilovolt-ampère;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO DE UM LOTEAMENTO COM 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 75KVA CADA E 3 SUBESTAÇÕES TRIFÁSICAS DE 112,5KVA PARA ATENDER UMA DEMANDA DE 185 LOTES

Número da ART: **MA20210396714**      Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO      Registrada em: 11/02/2021      Baixada em: 05/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO      Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **ELISIÁRIO CANDIDO DE OLIVEIRA**  
Endereço do contratante: TRAVESSA COMERCIO  
Complemento:  
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 11.918,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA COMERCIO  
Complemento:  
Cidade: GOVERNADOR LUIZ ROCHA  
Coordenadas Geográficas: -5 475528, -44 071140  
Data de início: 09/02/2021      Previsão de término: 30/04/2021  
Finalidade:  
Proprietário: ELISIÁRIO CANDIDO DE OLIVEIRA

Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65795000  
  
Bairro: CENTRO  
UF: MA  
CEP: 65795000

CPF/CNPJ: 334.040.543-34  
Nº: S/N  
CEP: 65795000  
  
Nº: S/N  
CEP: 65795000  
  
CPF/CNPJ: 334.040.543-34

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELÉTRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 2.46 QuiloWatt pico;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTÁICA COM 6 MÓDULOS DE 410WP CADA E 1 INVERSOR DE 2KW COM POTENCIA TOTAL DE 2,46 KWp O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Número da ART: **MA20210407343**      Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO      Registrada em: 23/03/2021      Baixada em: 05/07/2021  
Forma de registro: INICIAL      Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **MARX DOS SANTOS ALMEIDA**  
Endereço do contratante: RUA BANDEIRANTES  
Complemento:  
Cidade: PARAIBANO  
Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 7.000,00  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA BANDEIRANTES  
Complemento:  
Cidade: PARAIBANO  
Coordenadas Geográficas: -6 430019, -43 991524  
Data de início: 23/03/2021      Previsão de término: 28/05/2021  
Finalidade: Residencial

Bairro: VL APARECIDA  
UF: MA  
CEP: 65670000  
  
Bairro: VL APARECIDA  
UF: MA  
CEP: 65670000

CPF/CNPJ: 006.207.813-26  
Nº: 193  
CEP: 65670000  
  
Nº: 193  
CEP: 65670000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




Impresso em 01/04/2022 às 11:43



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0901abd8a955a7329d85e9c7038b9172e1a3389b6e9cf529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 65193)



Handwritten marks and numbers: a large 'J' and the number '131'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022-1105002/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   A  

Proprietário: MARX DOS SANTOS ALMEIDA

CPF/CNPJ: 005.207.813-25

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO #B0507 - GERACAO SOLAR DE ENERGIA ELETTRICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 10.44 QuiloWatt pico;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 29 PAINÉIS DE 360WP E UM INVERSOR DE 7,5KW TOTALIZANDO 10,44 KWP. OBS: O CLIENTE COMPROU OS EQUIPAMENTOS

Número da ART: **MA20210421477** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/05/2021 Baixada em: 05/07/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **LUCIANA FEITOSA OLIVEIRA PEREIRA** CPF/CNPJ: **407.598.063-49**  
Endereço do contratante: AVENIDA RUA AVICENIA Nº: CASA 7  
Complemento: QD2 COND: GREEN VILLAGE RESIDENCE Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071370  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: Celebrado em: 19/05/2021  
Valor do contrato: R\$ 35.875,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA AVICENIA Nº: CASA 7  
Complemento: QD2 COND: GREEN VILLAGE RESIDENCE Bairro: CALHAU UF: MA CEP: 65071370  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2,488736, -44,264402  
Data de início: 19/05/2021 Previsão de término: 30/07/2021  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: LUCIANA FEITOSA OLIVEIRA PEREIRA CPF/CNPJ: 407.598.063-49

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 10.50 QuiloWatt pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 10.50 QuiloWatt pico.

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA COM 28 PAINÉIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 8KW TOTALIZANDO 10,50KWP.

Número da ART: **MA20210427474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2021 Baixada em: 21/07/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **VERA LUCIA ROCHA LEANDRO** CPF/CNPJ: **950.894.893-00**  
Endereço do contratante: TRAVESSA BELA VISTA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65765000  
Cidade: DOM PEDRO  
Contrato: Celebrado em: 01/06/2021  
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA BELA VISTA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65765000  
Cidade: DOM PEDRO  
Coordenadas Geográficas: -5,034881, -44,439795  
Data de início: 14/06/2021 Previsão de término: 30/09/2021  
Finalidade:  
Proprietário: VERA LUCIA ROCHA LEANDRO CPF/CNPJ: 950.894.893-00

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 4.50 QuiloWatt pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 4.50 QuiloWatt pico.

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 10 PAINÉIS DE 450W E INVERSOR DE 5KW, SENDO RESPONSÁVEL APENAS POR PROJETO E EXECUÇÃO E NÃO PELA VENDA DO EQUIPAMENTO

Número da ART: **MA20210435369** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2021 Baixada em: 03/11/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 01/04/2022, às 11:43



*Handwritten signatures and initials*



*Handwritten signature and number 132*



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

862968/2022

02-1105-002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA *HA*

Contratante: **EUDES MOREIRA DOS REIS** CPF/CNPJ: 811.795.021-91  
Endereço do contratante: RUA HENRIQUE PINHEIRO Nº: 420  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65780000  
Cidade: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
Contrato: Celebrado em: 12/07/2021  
Valor do contrato: R\$ 13.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA HENRIQUE PINHEIRO Nº: 420  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65780000  
Cidade: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS  
Coordenadas Geográficas: -5.393279, -44.055119  
Data de início: 12/07/2021 Previsão de término: 30/11/2021  
Finalidade:  
Proprietário: EUDES MOREIRA DOS REIS CPF/CNPJ: 811.795.021-91

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 2.40 QuiloWatt pico, **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 2.40 QuiloWatt pico.

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA COM 6 PAINÉIS DE 400W E 1 INVERSOR DE 2,5KW

Número da ART: **MA20210436467** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2021 Baixada em: 03/11/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **JULIA KATIA BORNETH PETRUS** CPF/CNPJ: 178.513.863-49  
Endereço do contratante: RUA PERNANBUCO Nº: 159  
Complemento: A Bairro: TURU UF: MA CEP: 65010000  
Cidade: SÃO LUÍS  
Contrato: Celebrado em: 15/07/2021  
Valor do contrato: R\$ 7.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA PERNANBUCO Nº: 159  
Complemento: A Bairro: TURU UF: MA CEP: 65010000  
Cidade: SÃO LUÍS  
Coordenadas Geográficas: -2.505947, -44.221539  
Data de início: 15/07/2021 Previsão de término: 30/11/2021  
Finalidade:  
Proprietário: JULIA KATIA BORNETH PETRUS CPF/CNPJ: 178.513.863-49

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 9.72 QuiloWatt pico, **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 9.72 QuiloWatt pico.

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 18 PAINÉIS DE 540WP E 1 INVERSOR DE 8KW

Número da ART: **MA20210437760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2021 Baixada em: 03/11/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **RANE COSTA JADÃO** CPF/CNPJ: 178.596.203-59  
Endereço do contratante: TRAVESSA GONÇALVES DIAS Nº: 1379  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65785000  
Cidade: DOM PEDRO  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 7.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA GONÇALVES DIAS Nº: 1379  
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65785000  
Cidade: DOM PEDRO  
Coordenadas Geográficas: -5.026382, -44.436150  
Data de início: 20/07/2021 Previsão de término: 30/11/2021  
Finalidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/04/2022, às 11:43





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATIVIDADE Nº 05.002/2022

862968/2022 PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

Proprietário: RANE COSTA JADAO

CPF/CNPJ: 178.596.203-59

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 19.80 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 19.80 QuiloWatt pico;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA POR ENERGIA SOLAR COM 44 PAINÉIS DE 450W E 1 INVERSOR DE 15KW. SENDO RESPONSÁVEL APENAS PELO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA.

Número da ART: **MA2021049138** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2021 Baixada em: 03/11/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **P & P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA** CPF/CNPJ: **35.822.231/0001-65**  
Endereço do contratante: RODOVIA MA 203 Nº: S/N  
Complemento: COND. ALPHAVILLE, LOTE 72 QD B Bairro: ARAÇAGY  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 7.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 203 Nº: S/N  
Complemento: COND. ALPHAVILLE, LOTE 72 QD B Bairro: ARAÇAGY  
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000  
Coordenadas Geográficas: 2.470082, -44.174271  
Data de início: 27/08/2021 Previsão de término: 30/11/2021  
Finalidade:  
Proprietário: P & P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA CPF/CNPJ: 35.822.231/0001-65

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 29.92 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 29.92 QuiloWatt pico;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA POR ENERGIA SOLAR COM 68 PAINÉIS DE 440 E 1 INVERSOR DE 25 KW

Número da ART: **MA20210467722** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 03/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **R. G. M. INFORMATICA LTDA** CPF/CNPJ: **08.919.371/0001-83**  
Endereço do contratante: RUA DEP MANOEL GOMES Nº: 183  
Complemento: Bairro: FATIMA  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 33.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DEP MANOEL GOMES Nº: 183  
Complemento: Bairro: FATIMA  
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000  
Coordenadas Geográficas: -5.304507, -44.491119  
Data de início: 25/10/2021 Previsão de término: 30/12/2021  
Finalidade:  
Proprietário: R. G. M. INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 08.919.371/0001-83

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 80 - Projeto 8.17 QuiloWatt pico; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA 46 - Execução de instalação 8.17 QuiloWatt pico;

**Observações**

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 15 PAINÉIS DE 545WP E 1 INVERSOR DE 6KW

Número da ART: **MA20210470330** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/11/2021 Baixada em: 03/03/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/04/2022, às 11:43



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955e7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 85193)



Handwritten signature and initials.

73



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

862968/2022

02.05.002/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   

Contratante: JESSYCA FERNANDA LEITE MORAIS

Endereço do contratante: RUA 101 NE  
Complemento: UM, 101  
Cidade: SÃO LUÍS

Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 26.300,00

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA 101 NE  
Complemento: UM, 101  
Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: -2 567744, -44 196509  
Data de início: 03/11/2021      Previsão de término: 30/12/2021

Finalidade:  
Proprietário: JESSYCA FERNANDA LEITE MORAIS

CPF/CNPJ: 036.117.473-76  
Nº: 72  
Bairro: CIDADE OPERÁRIA  
UF: MA      CEP: 65058036

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 72  
Bairro: CIDADE OPERÁRIA  
UF: MA      CEP: 65058036

CPF/CNPJ: 036.117.473-76

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 5.25 QuiloWatt pico, 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 5.25 QuiloWatt pico.

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA COM 14 PAINÉIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 5KW

Número da ART: MA20210470354      Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO      Registrada em: 05/11/2021      Baixada em: 03/03/2022  
Forma de registro: INICIAL      Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada

Contratante: MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO

Endereço do contratante: RUA FREDERICO COELHO  
Complemento:  
Cidade: TUNTUM

Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 38.900,00

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA FREDERICO COELHO  
Complemento:  
Cidade: TUNTUM

Coordenadas Geográficas: -5.257458, -44.647098  
Data de início: 03/11/2021      Previsão de término: 30/12/2021

Finalidade:  
Proprietário: MARIA DA SALETE CARVALHO COELHO

CPF/CNPJ: 248.677.133-68  
Nº: 296  
Bairro: CENTRO  
UF: MA      CEP: 65763000

Celebrado em:  
Tipo de contratante: Pessoa Física

Nº: 296  
Bairro: CENTRO  
UF: MA      CEP: 65763000

CPF/CNPJ: 248.677.133-68

Atividade Técnica: 14 - **Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 80 - Projeto 8.25 QuiloWatt pico, 16 - **Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.4 - DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA 46 - Execução de instalação 8.25 QuiloWatt pico.

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA DE MICROGERAÇÃO POR ENERGIA SOLAR COM 22 PAINÉIS DE 375WP E 1 INVERSOR DE 8KW

Informações Complementares

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel + 55 (96) 2196-8300 Fax + 55 (98) 2196-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 01/04/2022, às 11:43



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9dc529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 65193)



Handwritten mark

135





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 7/7

CAT SEM REGISTRO DE ATENDIMENTO

862968/2022

02/05/2022/2022

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA       H      

Certidão de Acervo Técnico nº 862968/2022  
01/04/2022, 09:27  
ZCd9W

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: ZCd9W

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Caiobá, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 01/04/2022, às 11:43

of 7

05/04/2022 09:42



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



*[Handwritten mark]*

136

## Contrato Particular de Prestação de Serviços

CONTRATANTE: SOLAR ENERGIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ 102300030001-75, estabelecida à Av Assis Lusto, nº 03 Q N, Vila do Gavião TERESINA/PI.

75  
02.11.05.002.12022  
PRÓC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

CONTRATADO: FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, ENG. CIVIL, CREA 1903915074 Carteira de Identidade nº 158374 SSP/PI, CPF\_142394344/91, residente e domiciliado à R Des. Manoel Castelo Branco N 2167, TERESINA/PI.

As partes acima identificadas, a partir de agora chamadas simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADO, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas disposições seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos.

### 1. OBJETO DO CONTRATO

É objeto do presente contrato a prestação pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE dos serviços de ENGENHARIA. Para tal, o CONTRATADO deverá acompanhar obras da empresa Solar Energia Elétrica Ltda

Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste no produto aqui definido somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

### 2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer as informações necessárias para realização adequada do serviço.

O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste contrato de prestação de serviços.

O CONTRATANTE pagará ao Contratado R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) Mensais

### 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- a) Prestar serviços de ENGENHARIA NAS OBRAS DA CONTRATADA
- b) HORÁRIO DE TRABALHO 08HS ÀS 12HS, DE SEGUNDA A SEXTA

### 4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados terão valor total de R\$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), devendo ser pago da seguinte forma:

A cada dia 05, MENSALMENTE

### 5. INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento estipulado na cláusula anterior, incidirá sobre o valor a ser pago, multa pecuniária de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d68e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b88132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7038b9172e1a3389b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



137

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATADO, incidirá multa de 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.  
Não haverá inadimplemento por nenhuma das partes, em situação de caso fortuito ou força maior.

02-1105 00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA JA

6. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de

TERESINA/PI.

Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

TERESINA(PI) 10 de setembro de 2020



*Francisco Monteiro Rosa Filho*

Francisco Monteiro Rosa Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 1903915074

*P. P. Gedardes da Silva*

MAHECO AURELIO PINHEIRO  
SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA  
SÓCIO GERENTE

CONTRATADO

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Testemunha 01:

Nome:

Identidade:

CPF:

Testemunha 02:

Nome:

Identidade:

CPF:

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí  
Teresina-PI - CEP 64.019-502 | fone: (066) 3304-2199 | email: cartorio@tjpi.jus.br

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 22/10/2020 15:51:00

SELO ABM45582 - 1ALM CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)

LAHISSE FREITAS SOARES DA COSTA - ESCRIVENTE  
Emol. R\$ 4.02 TJ: R\$ 0.80 MP: R\$ 0.10 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 5.18

Cartório 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis  
Larisse Freitas Soares da Costa  
Escrivente  
Consulte selo digital  
Teresina-PI

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí  
Teresina-PI - CEP 64.019-502 | fone: (066) 3304-2199 | email: cartorio@tjpi.jus.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GEDARDES DE NEIVA SILVA QUE ASSINA PELA EMPRESA SOLAR ENERGIA ELETRICA LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 22/10/2020. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 22/10/2020 16:01:05

SELO ABM45596 - 84DD CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)

LAHISSE FREITAS SOARES DA COSTA - ESCRIVENTE  
Emol. R\$ 4.02 TJ: R\$ 0.80 MP: R\$ 0.10 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 5.18

Cartório 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis  
Larisse Freitas Soares da Costa  
Escrivente  
Consulte selo digital  
Teresina-PI



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17c foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



138

## Contrato Particular de Prestação de Serviços

02.1105.00219023  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

CONTRATANTE: W B FERREIRA EIRELLI , CNPJ 102300030001-75, estabelecida a Rua 13 de MAIO N 14 Bairro Alto LONGA/PI.

CONTRATADO: LUCAS RAMOS LINDOLFO CPF 055 811 563 28 CREA N 1918272743, residente a Rua João CABRAL n 1561 Bairro Matinha , TERESINA/PI.

As partes acima identificadas, a partir de agora chamadas simplesmente de CONTRATANTE e CONTRATADO, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas disposições seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritos.

### 1. OBJETO DO CONTRATO

É objeto do presente contrato a prestação pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE dos serviços de ENGENHARIA. Para tal, o CONTRATADO deverá \_ACOMPANHAR OBRAS de Engenharia Elétrica, projetos ELÉTRICOS E SOLAR

Qualquer alteração, modificação, complementação ou ajuste no Contrato aqui definido somente será reconhecido e produzirá efeitos legais, se incorporada ao presente contrato mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes contratantes.

### 2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE deverá fornecer as informações necessárias para realização adequada do serviço.

O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste contrato de prestação de serviços.

O CONTRATANTE pagará ao Contratado R\$ 2.000,00(DOIS Mil Reais) Mensais

### 3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- a) Prestar serviços de ENGENHARIA ELÉTRICA NAS OBRAS DA CONTRATADA
- b) HORÁRIO DE TRABALHO 08HS ÀS 12HS, DE SEGUNDA A SEXTA

### 4. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados terão valor total de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), devendo ser pago da seguinte forma:

A cada dia 05, MENSALMENTE

### 5. INADIMPLEMENTO

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento estipulado na cláusula anterior, incidirá sobre o valor a ser pago, multa pecuniária de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATADO, incidirá multa de 06 SALÁRIOS MINÍMO.

*Lucas R.*

1



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



139

Não haverá inadimplemento por nenhuma das partes, em situação de caso fortuito ou força maior.

788

02.1105.00312022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

6. VALIDADE: O presente Contrato tem validade de 180(cento e oitenta ) dias, prorrogado por igual período com o aceite de ambas as partes

7. FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca de TERESINA/PI.

Por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

TERESINA(PI) 20 de MARÇO de 2022

6º TABELIONATO

*Lucas Ramos Lindolfo*  
LUCAS RAMOS LINDOLFO

6º TABELIONATO

*W B FERREIRA EIRELLI*  
W B FERREIRA EIRELLI

CONTRATADO

CONTRATANTE

Nome: LUCAS RAMOS LINDOLFO

Nome: W B FERREIRA EIRELLI

CNPJ 10230003/0001-75

CPF: 055 811 563 28

TESTEMUNHAS:

Testemunha 01:

Nome:

Identidade:

CPF:

Testemunha 02:

Nome:

Identidade:

CPF:

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Reconheço por autenticidade a firma de GEDARLES DE NEIVA SILVA que assina por W B FERREIRA EIRELLI através de procuração no documento CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. Teresina/PI, 01/04/2022 14:57:43. SE LO ACX63750 - FCAM CONSULTE EM w.w.tjpi.jus.br/portalextra

*Manoel Leônardo Silva Baptista*  
MANOEL LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escrevente Autorizado  
Av. João XXIII, 2829, São Cristóvão (86) 98897-5425

6º TABELIONATO DE NOTAS DE TERESINA

Reconheço por semelhança a firma de LUCAS RAMOS LINDOLFO no documento CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. Teresina/PI, 01/04/2022 14:58:38. SE LO ACX63751 - LOWG CONSULTE EM w.w.tjpi.jus.br/portalextra

*Manoel Leônardo Silva Baptista*  
MANOEL LEONARDO SILVA BAPTISTA - Escrevente Autorizado  
Av. João XXIII, 2829, São Cristóvão (86) 98897-5425

2 *Handwritten mark*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d66e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0601abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 65193)



*Handwritten mark*

140



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE  
OBRA E SERVIÇOS**

ELS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ★  

Atestamos para os devidos fins que a empresa **W B FERREIRA EIRELLI**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **SOLAR PIAUI LTDA** sob o CNPJ 039.735.251/0001-50 os serviços de montagem e instalação de uma subestação Trifásica de 75kva na localidade Boca dos Cocos no município de Alto Longá, discriminado abaixo:

|  |    |    |
|--|----|----|
| 01-Alça Preformada Dist. Cabo 1/0 AWG                          | Pç | 03 |
| 02-Arame de Aço galvanizado N°12 BWG                           | Kg | 02 |
| 03-Arruela quadrada galvanizada 38x3mm ,F 18mm                 | Pç | 20 |
| 04-Cabo de Alumínio CA #1/0 AWG                                | Kg | 07 |
| 05-Cabo de Cobre Nú, têmpera meio dura , 25mm2                 | M  | 30 |
| 06-Cabo de Cobre com isolamento 35mm2, 750V                    | M  | 60 |
| 07-Cabo de cobre isolado de 06 mm2                             | M  | 10 |
| 08-Caixa Metálica Medição Trifásica, Padrão Cemar com 03 comp. | Pç | 01 |
| 09-Chave Fusível Distr. Base C15kv 300ª , Ruptura 10KA ; XS    | Pç | 03 |
| 10- Conector cunha sólida – cabo 25mm2(CU)x cabo mm2 (CU)      | Pç | 03 |
| 11-Conector parafuso fendido para 25mm2                        | Pç | 02 |
| 12-Conector parafuso fendido com rabicho até 6mm2              | Pç | 01 |
| 13-Cruzeta de Concreto Armado tipo T, 1900mm                   | Pç | 03 |
| 14-Curva de Aço Curva de Aço Galvanizada a fogo 1 ½” 90”       | Pç | 01 |
| 15-Disjuntor Termomagnético Tripolar de 125ª                   | Pç | 01 |
| 16-Eletroduto de Aço galvanizado a fogo de 1 ½’x 3m            | Pç | 03 |
| 17-Eletroduto de ferro Galvanizado de ¾’ x 3m                  | Pç | 06 |
| 18- Elo fusível de Distribuição 3H                             | Pç | 06 |
| 19- Entrada de Linha de Distribuição 1 ½”                      | Pç | 01 |
| 20- Gancho olhal para 500 da N                                 | Pç | 03 |
| 21- Grampo de Terra haste 16/19mm x cabo 10-25mm(GAR)          | Pç | 06 |
| 22- Haste de Aterramento Aço cobreado 16x2400mm                | Pç | 06 |
| 23- Isolador de ancoragem dolimerico                           | Pç | 06 |
| 24-Manilha sapatilha para alça preformada                      | Pç | 03 |
| 25- Parafuso francês galvanizado 16x45mm                       | Pç | 04 |
| 26- Parafuso de cabeça quadrada 16x300mm                       | Pç | 10 |
| 27- Parafuso de cabeça quadrada 16x400mm                       | Pç | 01 |
| 28- Parafuso Olhal galvanizado 16x400mm                        | Pç | 03 |

SOLAR PIAUI LTDA  
39.735.251/0001-50

*D. L. D. L. S. P. Reis*



- 29- Para-raios de distribuição , óxido de zinco, polimérico 15kV Pç 03
- 30- Porca quadrada rosca M 16x2 Pç 04
- 31- Poste de Concreto DT 11/300 Pç 01
- 32- Suporte para fixação de Trafo tipo cantoneira ,490mm Pç 02
- 33- Terminal de compressão de Alumínio com 02 furos p/ cabo CA 1/0 Pç 03
- 34- Transformador de Distribuição trifásico 13.800V/380V/220V 75KVA com comutador de derivação e comando único de acionamento ext (TAP) Pç 01

02.005.002.12022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS \_\_\_\_\_  
 RUBRICA *[Handwritten mark]*

TERESINA (20) DE JUNHO DE 2021

*[Handwritten signature: Rennata Paolla Jacintho Peres Reis]*

RENNATA PAOLLA JACINTHO PERES REIS  
 SOLAR PIAUI LTDA  
 CNPJ 039.735.251/0001-50

SOLAR PIAUI LTDA  
 39.735.251/0001-50

2º OFÍCIO

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE RENNATA PAOLLA JACINTHO PERES REIS QUE ASSINA PELA EMPRESA SOLAR PIAUI LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 18/11/2020 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - EM TEST. DA VERDADE, DOU FE. Teresina/PI, 05/04/2022 10:29:11. SELO ADF98808 - AGR CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Raimundo Ferreira de Araujo Sobrinho  
 Escrevente

Consulte selo digital

Raimundo Ferreira de Araujo Sobrinho - Escrevente Autorizado  
 Valor: R\$ 4,49 T.J: R\$ 0,90 MP: R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,76

*[Handwritten marks and signatures]*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d66e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 65193)



*[Handwritten signature]*  
 143



02.1105.00219022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
PES \_\_\_\_\_  
RUBRICA \_\_\_\_\_

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

Atesto para os devidos fins, que a empresa LASTRO CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o nº 10.230.003/0001-75, por meio do engenheiro civil FRANCISCO MONTEIRO ROSA FILHO, R.N. 1903915074, executou para CONSTRUTORA F. M. LTDA, CNPJ sob o nº 04.521.201/0001-95 a construção de piso em granilite e alambrado da quadra poliesportiva, na Avenida Roraima com a rua Desembargador Pires de Castro, bairro Aeroporto, Teresina-PI, cujo os serviços estão discriminados na planilha abaixo:

| SERVIÇO   | UNID. | QUANT. |
|---|-------|--------|
| PISO EM GRANILITE EXECUTADO COM CONTRAPISO DE CONCRETO ESP. 7CM | M²    | 608,00 |
| ALAMBRADO   | m²    | 152,00 |

Teresina-PI, 26 de maio de 2021.


2º OFÍCIO

  
Leonardo Saker Monteiro Rosa  
Construtora F.M. LTDA  
CNPJ: 04.521.201/0001-95  
Engenheiro Civil  
R.N. 1913690512

7ª SEVENTA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE NOMES, NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PESSOA JURÍDICA DE TERESINA-PI  
CPF: 04.948.402 / fone: (98) 3304-1199 E-MAIL: cadastro@tjpi.jus.br / www.cartorio2dofimbr.com.br / CNJ 07/2012  
BOL: Meiryne de Oliveira Sousa - Tabela Inscrição - Portaria nº 3008/2017 - PUNTO DE VISTAS

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LEONARDO SAKER MONTEIRO ROSA QUE ASSINA PELA EMPRESA CONSTRUTORA F M LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 04/04/2022 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 04/04/2022 18:04:16.  
SELO: ADF86599 - BMBW CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Maria Tércia Oliveira dos Santos - Escrevente  
Emai: R\$ 4.49 T: R\$ 0.90 MP: R\$ 0.11 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 5.76



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



144

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ✱  

**ATESTADO**

**ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LASTRO  
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 10230003/0001-75 EXECUTOU OS  
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 494,39 M2 DE CONSTRUÇÃO SOB  
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO  
MONTEIRO ROSA FILHO CREA N° 1903915074 CONFORME ART  
552601 CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS**

**TERESINA 16 DE MARÇO DE 2010**

pp Alexandre José C. Monteiro Rosa  
**FRANCISCO MONTEIRO ROSA**



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256)  
2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain  
0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



  ✱    
145

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA E SERVIÇOS

02.1105.002/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA HA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **W B FERREIRA EIRELLI**, inscrita no CNPJ 102300030001-75, executou para a Empresa **AUTO POSTO DO MONTE LTDA**, sob o CNPJ 29.267.026/0001-82 a construção de um posto de combustível com área de 661,06 m2 de construção, com 120 m2 de piso industrial e 120 m2 de cobertura metálica, localizado no loteamento santa clara, lotes 1 e 2, no povoado Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Francisco Monteiro Rosa Filho** (CREA N 1903915074).

*HA*

2º OFÍCIO 

*Erico Gonçalves do Monte*

**Erico Gonçalves do Monte**  
Sócio Administrador

**AUTO POSTO DO MONTE LTDA**

2ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DA PENSÃO JURÍDICA DE TERESINA - PI  
CNPJ 04.945.032 | Ins. 0056.3384-2/02 | 4-00/AL carlos@tjpi.com.br | www.cartoriojudicialterezina.com.br | 3363.5114-4  
BdF Mellylene de Oliveira Sousa - Taboalá Interna - Portaria Nº 3906/2017 - P/J/P/COJEX/PCOJ

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ERICO GONCALVES DO MONTE QUE ASSINA PELA EMPRESA AUTO POSTO DO MONTE LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 14/03/2018 NO DOCUMENTO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 05/04/2022 08:40:07. SELO ADF98848 - ZT2B CONSULTE EM [www.tjpi.jus.br/portalextra](http://www.tjpi.jus.br/portalextra)



*Prádrigo Santana de Moraes*

Prádrigo Santana de Moraes - Escrevente Autorizado  
Emol: R\$ 4,49 T.J.: R\$ 0,90 MP: R\$ 0,11 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 5,76

Teresina, 04 de Abril de 2021

*J*  
*J*  
*J*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e987f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 85193)



146



ATA DE REUNIÃO



02/11/2022  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS  
 RUBRICA *JA*

Local: SETUR Data: 29.10.2022 Hora: 11.15h

Contrato: GOVERNO SANTUÁRIO SANTA CRUZ DOS MILAGRES

Proponente:

| Participantes:                    |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| CAMILA SABOIA - PRODETUR          | ADOLFO RIBEIRAS - PRODETUR |
| DENISE ALMEIDA - PRODETUR         |                            |
| RÔMULO REIS - SETUR               |                            |
| MARCELO NAPOLEÃO - ENGECCOR       |                            |
| FRANCISCO MONTEIRO - NOVO MILÊNIO |                            |
| JOSÉ MOUBA - ENGECCOR             |                            |

| Assuntos                      | Deliberações   |
|-------------------------------|--|
| TOPOGRAFIA DO TERRENO         | CONFIRMAR EM USO A UTELAÇÃO DO PROJETO   |
| EXECUÇÃO DA OBRA              | SEGUIR PROJETO EXATAMENTE COMO ESTÁ<br>CASO NÃO SEJA VIÁVEL, OFERECER E ADITIVAR |
| ALTERAÇÃO DA ÁREA DO TERRENO  | O EMPREITEIRO IRÁ MANDAR OFÍCIO COM O PROJETO DO TERRENO (TOPOGRAFIA)            |
| TOPOGRAFIA DO TERRENO         | A ENGECCOR AFIRMA TER RECEBIDO A PERMITEÇÃO<br>TOPOGRAFIA DA SETUR NÃO CONFERIR  |
| DRENAGEM                      | HOVE ERRO POR PARTE DA ENGECCOR NA DITIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE SARTETAS.         |
| DATA DA VISITA DE CONFERÊNCIA | SERÁ REALIZADA NA 1ª SEMANA DE NOVEMBRO<br>CONFIRMAR A DATA E COMUNICAR A TODOS. |

BLOCOS DE FUNDAÇÃO

O CONSTRUTOR REAFIRMA QUE HOVE DIFERENÇA NOS NÍVEIS DOS BLOCOS DE ATÉ 200MM A SER CORREGIDOS NA VISITA

*Visão*  
*Amo-1*  
*lembra*

*JA*  
*JA*  
*JA*  
*JA*  
*JA*  
*JA*



84c

Teresina (PI) 03 de Fevereiro de 2022

À  
Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR/PI  
Att. Ilmo. Srº Silvio Roberto da Costa Leite  
D.D.Diretoria Geral do SETUR/PI

13.150.000.13312-41

Nesta

Ref: Contrato nº. 053/2010

CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA, firma de construção civil, estabelecida na cidade de Teresina, à Rua Adalberto Leal Nunes 1822, vem mui respeitosamente apresentar as modificações a serem executadas para dar mais segurança na construção da obra e acessibilidade vejamos a seguir.

- 1- Topografia – novo levantamento altimetrico, com curvas de níveis mais definidas, para termos uma analise mais detalhada dos volumes e desníveis no projeto executivo onde o mesmo apresentou um desnível na locação do redodromo da curva de nível de n.105 ate a curva de n.109 no primeiro levantamento e na segunda locação do redodromo da curva de nível n.108 ate a curva de nível n.122, observamos também que o volume água na curva de nível de n.108 é significativo da ordem de 80% do total da área do projeto.
- 2- Locação – a nova locação fica localizada na parte plana do terreno sem modificações no volume de concreto das fundações da construção e distante de qualquer dano causado pela ação violenta da natureza. Local mais seguro sem modificar a drenagem e vias do projeto elaborado conforme detalhe em anexo.
- 3- Solicitamos a continuação da galeria de tubos de 1,00m ate final do estacionamento onde fomos prontamente atendidos pela fiscalização do Ministério do Turismo.
- 4- Mudança dos tubos de 1,20m no sentido do restaurante para um segundo bueiro na entrada da cidade sem modificação do custo.
- 5 Estamos encaminhando as modificações na DRENAGEN da obra do entorno de Santa Cruz dos Milagres, relocação da galeria de tubo de 1.20m conforme planta em anexo, relocação do redodromo, ampliação da galeria de tubo de 1,00m o projetista no concordou.
- 6- Solicitação da correção do saldo devedor conforme contrato, após 12 meses de execução clausula XXII conforme Contrato 053/2010, e ordem de serviço nº. 055/2010, referente ao convênio MTUR/SETUR nº 733989/2010. Anexas as plantas com as modificações

No ensejo renovamos os nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente

CONSTRUTORA NOVO MILÊNIO LTDA  
João da Cruz Costa Silva  
Sócio administrador

SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ  
RECEBIDO  
Em 07/02/2022  
Assinatura





847



PROC. ADMINISTRATIVO

FLS  
RUBRICA

**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA FINAL A OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA  
TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI**

**1.0 APRESENTAÇÃO:**

Na presença dos representantes da Secretaria de Turismo do Estado do Piauí o Engenheiro Francisco Hélio, da Empresa Novo Milênio representada pelo Sr. Francisco Monteiro e da Superintendência de Projetos representada pelos Técnicos Eng. Agrimensor Marcondes Lima da Silva e Topógrafo Hélio Pires Soares, foi realizada vistoria final e novo Levantamento topográfico para dirimir dúvida nos quantitativos de Terraplenagem visto que o representante da empresa alega que os quantitativos destes serviços apresentam divergências em relação ao que ele executou referente a **Obra de Melhoria da Infraestrutura Turística no Entorno do Santuário de Santa Cruz dos Milagres – PI, referente ao convênio 733989/2010 Mtur/Setur.**

Foi percorrido todo o trecho em execução e feito registros fotográficos, onde durante a vistoria "in loco" o técnico da Setur fez observações pertinentes ao visto na obra.

**2.0 SITUAÇÃO:**

**Estruturação Turística no Entorno do Santuário:** a obra esta paralisada necessitando de novo levantamento topográfico para dirimir possíveis dúvidas nos quantitativos da planilha orçamentária no que tange a movimento de terras Corte e Aterro da área a ser implantada a obra. Com a confirmação de tais divergências solicitaremos um ajuste no projeto para atender a topografia existente, bem como as necessidades existentes na Região.

**3.0 MEDIÇÕES:**

Foram realizadas pela Setur quatro medições:

- **1ª Medição:** Valor R\$ 220.556,86 (Valor pago);
  - **2ª Medição:** Valor R\$ 310.288,36 (Valor pago);
  - **3ª Medição:** Valor R\$ 195.468,00 (Valor pago);
- Total de Medições Pagas: R\$ 726.313,22**

ENCAMINHADA P/ P.C.E. P/ ANÁLISE  
10/09/13

*(Handwritten signatures and initials)*

Av. Antonino Freire, 1473 - Teresina – Piauí - CEP: 64.001-040 – Telefone: 3216-2199/3216-6000




150



PROC. ADMINISTRATIVO

FLS \_\_\_\_\_

RUBRICA 

#### 4.0 OBSERVAÇÕES:

Foi apresentado pelo Eng. Agrimensor Marcondes Lima da Silva e o Topografo Hélio Pires Soares novo Levantamento Topográfico no Local a ser implantado a Obra de Melhoria da Infraestrutura Turística no Entorno do Santuário de Santa Cruz dos Milagres – PI, onde foram constadas as seguintes observações em relação aos quantitativos de Corte e Aterro, serviços questionados pelo construtor:

**Volume Total de Corte em bancada: 79.547,206m<sup>3</sup>**

**Volume Total de Aterro em bancada: 18.640,945m<sup>3</sup>**

**Volume de Corte executado em bancada: 44.836,526m<sup>3</sup>**

**Volume de Corte a executar em bancada: 34.710,68m<sup>3</sup>**

**Volume de Aterro executado em bancada: 2.316,505m<sup>3</sup>**

**Volume de Aterro a executar em bancada: 16.324,44m<sup>3</sup>**

Temos a seguir os volumes de Corte e aterro previsto na planilha licitada:

Volume de Corte 26483,30m<sup>3</sup> distribuídos da seguinte maneira:

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 1ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 3.977,60 m<sup>3</sup>.

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 2ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 7.148,87 m<sup>3</sup>.

Esc Carga, Transp. e Desc. de Mat. 3ª. Cat. Até 0,4km (Bota-fora) = 15.356,83 m<sup>3</sup>.

Portanto conforme levantamentos têm quantitativos levantados superiores ao que foi licitado

#### REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

**Segue a seguir informações sobre o Contrato e levantamento realizado para vistoria e medição final:**

Data do Processo licitatório 21 de junho de 2010.

Valor Pago R\$ 726.313,22 (setecentos e vinte e seis mil e trezentos e treze reais e vinte e dois centavos)

Valor da Medição Acumulada do Bloco Central R\$ 23.895,12 (vinte e três mil e oitocentos e noventa e cinco reais e doze centavos) planilha anexa.

Valor da Medição acumulada do Redodromo e Guarita R\$ 307.173,96 (trezentos e sete mil e cento e setenta e três reais e noventa e seis centavos) planilha anexa.

Valor da Medição acumulada da Área Externa R\$ 522.891,24 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos e nove reais e dezessete reais) planilha anexa.

Valor da Medição Acumulada de serviços extracontratuais que sofreram reajustamento R\$ 213.565,57 (duzentos e treze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) planilha anexa.

Valor da medição acumulada de serviços extracontratuais que não sofreram reajuste R\$ 155.324,12 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) planilha anexa.

A empresa Novo Milênio através de ofício solicitou desta Secretaria a verificação "in loco" de um novo levantamento Topográfico para confirmação de diferenças de volumes nos serviços de terraplenagem visto

Av. Antonino Freire, 1473 - Teresina – Piauí - CEP: 64.001-040 – Telefone: 3216-2199/3216-6000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



181





02110500912092  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

que a mesma verificou que os serviços executados estavam bem superior ao apresentado pelo licitante. O licitante e através de ata ficou acertado que a Secretária iria fazer um novo levantamento topográfico para apurar os verdadeiros quantitativos destes serviços:, com a confirmação de tal volume de terra a superior criou outra questão o transporte deste material para bota fora conforme se verifica em planilha o bota fora previa apenas transporte até 400m de distancia da obra porem como o volume foi bem superior ao licitado a e empresa alega que teve que transportar a mais de 7km. Portanto temos uma diferença de 3.6km a mais de transporte no material que não foi lançado ate 400m.

Valor total apurado passível de reajustamento após os descontos das medições pagas uma vez que foi cotado o preço da proposta da empresa porem a mesma apresenta mais de três anos de Contrato.

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Bloco Central                     | R\$ 23.895,12  |
| Pedodromo e Guarita               | R\$ 307.173,96 |
| Área Externa contratual           | R\$ 522.891,24 |
| Área Externa Serviços contratadas | R\$ 213.565,57 |

porem inferior ao quantitativo previstos

Total apurado passível de reajuste R\$ 1.067.525,89 (um milhão e sessenta e sete mil e quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Valor total apurado que não é passível de reajustamento uma vez que os serviços que constam nesta planilha orçamentária já foram cotados com preço atualizado:

Área Externa Preço Atual R\$ 155.324,12 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) planilha anexa.

Conforme clausula contratual 12. Reajustamento de Preços tem a seguinte orientação sub item 12.1 os preços contratuais perderam se reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei n 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data do dia de abertura do processo licitatório pela variação de Índice Nacionais calculados pela Fundação Getulio Vargas e publicados na seção de índices Econômicos da Revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela, seguinte formula:

$$R = V \times \frac{I - I_0}{I_0}$$

Sendo:

- R = valor do reajuste procurado
- V= valor contratual da obra
- I<sub>0</sub>= índice inicial
- I= índice relativo a dada do reajuste

*[Handwritten signatures and initials]*

Av. Antonino Freire, 1473 - Teresina – Piauí - CEP: 64.001-040 – Telefone: 3216-2199/3216-6000



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2c0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



*[Handwritten mark]*  
152



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b9e9c5f529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



153

| MEDICÃO ACUMULADA  |   | DATA  |                | 21/08/13 |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
|--|---|-------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|-------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Boletim de Medição   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°  |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| CONTRATADA: NOVO MILENIO   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.268,03  |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| ENDERECO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| REDODROMO E GUARITA  |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| VALOR DA MEDICÃO :   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,66%   |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| Custo R\$  |   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| Item   | Discriminação/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Contrato | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulad | Saldo    | % Executado | Contrato   | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulad   | Saldo     |
| 1.0  | SERVICOS PRELIMINARES   |       |                |          |               |               |          |          |             |            |               |               |            |           |
| 1.1  | Limpeza do Terreno  | m2    | 0,24           | 2.182,00 |               |               | 2.182,00 |          | 100,00%     | 8.336,02   |               |               | 8.336,02   |           |
| 1.2  | Placas de obra  | m2    | 187,34         | 24,00    |               |               | 24,00    |          | 100,00%     | 4.016,16   |               |               | 4.016,16   |           |
| 1.3  | Locação da obra   | m2    | 2,27           | 1.674,00 |               |               | 1.674,00 |          | 100,00%     | 3.798,98   |               |               | 3.798,98   |           |
| 2.0  | FUNDAÇÃO  |       |                |          |               |               |          |          |             | 68.812,61  |               |               | 68.812,61  |           |
| 2.1  | Escavação manual de valas em solo de 1º cat.                      | m3    | 22,73          | 45,00    |               |               | 42,16    | 2,84     | 93,69%      | 1.022,85   |               |               | 958,30     | 64,55     |
| 2.2  | Pedra argamassada cimento e areia 1:4                             | m3    | 251,28         | 145,04   |               |               | 135,39   | 9,65     | 93,35%      | 38.445,65  |               |               | 110.877,57 | 2.424,85  |
| 2.3  | Bedroom de lito lurodo  | m3    | 285,24         | 23,08    |               |               | 26,67    | 2,41     | 91,71%      | 7.713,18   |               |               | 7.073,55   | 639,23    |
| 2.4  | Altoço apilado com areia fina                                     | m3    | 43,26          | 511,96   |               |               | 502,24   | 9,72     | 98,10%      | 22.147,39  |               |               | 21.726,90  | 420,49    |
| 2.5  | Concreto Cidoppo  | m3    | 258,90         | 50,50    |               |               | 48,50    | 2,00     | 96,04%      | 12.873,45  |               |               | 12.459,65  | 513,80    |
| 2.6  | Concreto Armado com lã= 15 MPA (cinta inferior)                   | m3    | 1040,20        | 5,97     |               |               | 4,47     | 1,50     | 74,87%      | 6.209,99   |               |               | 4.649,69   | 1.560,30  |
| 3.0  | ESTRUTURA   |       |                |          |               |               |          |          |             | 244.934,82 |               |               | 244.934,82 |           |
| 3.1  | Alvenaria em alvenação com lito ceramico                          | m2    | 23,16          | 1.139,22 |               |               | 408,40   | 714,82   | 36,36%      | 26.036,24  |               |               | 9.466,71   | 16.569,53 |
| 3.2  | Concreto Armado com lã= 20 MPA (Pilares, cinta sup. e vigas)      | m3    | 1500,78        | 48,80    |               |               | 29,90    | 16,90    | 63,99%      | 70.246,50  |               |               | 44.873,32  | 25.363,18 |
| 3.3  | Placas de madeira de lã, diametro 30cm c/4 90m                    | m     | 31,20          | 180,00   |               |               | 37,20    | 150,00   | 0,00%       | 4.860,00   |               |               | 1.023,36   | 4.836,64  |
| 3.4  | Placas de madeira de lã, diametro 30cm c/3 10m                    | m     | 31,20          | 70,00    |               |               | 32,80    | 32,80    | 53,14%      | 2.184,00   |               |               | 1.160,94   | 1.023,06  |
| 3.5  | Divisória boxee, granito branco polido 2cm de esp. h=1,80m        | m2    | 301,20         | 470,88   |               |               | 470,88   | 470,88   | 0,00%       | 141.895,18 |               |               | 141.859,18 | 36,00     |
| 4.0  | COBERTURA   |       |                |          |               |               |          |          |             | 178.381,09 |               |               | 178.381,09 |           |
| 4.1  | Cobertura com telha cerâmica                                      | m2    | 32,27          | 120,00   |               |               | 120,00   | 120,00   | 0,00%       | 3.872,40   |               |               | 3.872,40   | 4.889,00  |
| 4.2  | Estrutura de madeira para cobertura c/ telha cerâmica             | m2    | 36,61          | 80,00    |               |               | 80,00    | 80,00    | 0,00%       | 4.880,80   |               |               | 4.880,80   | 4.889,00  |
| 4.3  | Estrutura de madeira para cobertura c/ telha metálica (banheiros) | m2    | 63,40          | 894,82   |               |               | 184,01   | 710,51   | 20,57%      | 47.767,37  |               |               | 9.828,13   | 37.941,23 |
| 4.4  | Cobertura c/ telha metálica (banheiros)                           | m2    | 33,04          | 864,82   |               |               | 184,01   | 710,51   | 20,57%      | 29.554,94  |               |               | 6.079,69   | 23.475,25 |
| 4.5  | Impermeabilização de calha de águas pluviais                      | m2    | 30,94          | 92,50    |               |               | 92,50    | 92,50    | 0,00%       | 3.592,70   |               |               | 3.592,70   | 3.592,70  |
| 4.6  | Estrutura metálica p/ cobertura incl. Pintura (redodromo)         | m2    | 54,87          | 406,60   |               |               | 406,60   | 406,60   | 100,00%     | 22.419,88  |               |               | 22.419,88  | -         |
| 4.7  | Cobertura com telha de barro tipo colonial (redodromo)            | m2    | 35,24          | 406,60   |               |               | 406,60   | 406,60   | 100,00%     | 14.435,92  |               |               | 14.435,92  | -         |
| 4.8  | Lã de vidro incombustível   | m2    | 52,81          | 894,84   |               |               | 184,01   | 710,63   | 20,57%      | 47.245,94  |               |               | 9.717,57   | 37.528,37 |
| 4.9  | Concreto Armado moldado in loco (chapinho)                        | m2    | 1212,55        | 2,84     |               |               | 2,84     | 2,84     | 0,00%       | 3.201,13   |               |               | 3.201,13   | 3.201,13  |
| 4.10   | Perfido de madeira de lã c/3,30m                                  | m     | 2,77           | 827,08   |               |               | 827,08   | 827,08   | 0,00%       | 2.960,01   |               |               | 2.960,01   | 2.960,01  |
| 5.0  | REVESTIMENTO  |       |                |          |               |               |          |          |             | 84.496,98  |               |               | 84.496,98  |           |
| 5.1  | Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)      | m2    | 2,88           | 3.561,13 |               |               | 816,00   | 2.745,13 | 22,91%      | 10.184,63  |               |               | 2.333,76   | 7.851,07  |
| 5.2  | Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (laje)         | m2    | 5,32           | 913,46   |               |               | 184,01   | 1.229,45 | 20,14%      | 4.859,61   |               |               | 3.880,67   | 3.880,67  |
| 5.3  | Emboço com argamassa mista de cal hidratada 1:2:9                 | m2    | 13,99          | 1.186,08 |               |               | 439,18   | 689,90   | 32,87%      | 18.891,76  |               |               | 12.547,63  | 6.344,13  |
| 5.4  | Reboco em parede com argamassa de cal hidratada                   | m2    | 6,94           | 509,64   |               |               | 376,82   | 132,82   | 73,94%      | 3.591,77   |               |               | 2.615,15   | 921,77    |
| 5.5  | Reboco em laje com argamassa de cal hidratada                     | m2    | 8,14           | 894,64   |               |               | 184,01   | 710,63   | 20,37%      | 7.282,37   |               |               | 1.487,81   | 5.794,53  |
| 5.6  | Cerâmica esmaltada 240x240x5mm, cor castor                        | m2    | 35,10          | 202,04   |               |               | -        | 202,04   | 0,00%       | 7.091,60   |               |               | 7.091,60   | 7.091,60  |
| 5.7  | Cerâmica esmaltada 240x240x5mm, cor marfim                        | m2    | 35,10          | 467,48   |               |               | -        | 467,48   | 0,00%       | 18.407,85  |               |               | 18.407,85  | 18.407,85 |
| 5.8  | Cerâmica Ceraes 30x30cm, PEI 5 ou similar                         | m2    | 26,78          | 588,02   |               |               | -        | 588,02   | 0,00%       | 15.741,18  |               |               | 15.741,18  | 15.741,18 |
| 5.9  | Cerâmica tipo A, 30x30cm PEI 5                                    | m2    | 25,14          | 27,72    |               |               | -        | 27,72    | 0,00%       | 696,68     |               |               | 696,68     | 696,68    |
| 6.0  | PIBOS   |       |                |          |               |               |          |          |             | 87.309,17  |               |               | 87.309,17  |           |
| 6.1  | Regularização de base   | m2    | 11,78          | 891,53   |               |               | 592,61   | 298,92   | 66,47%      | 10.484,39  |               |               | 6.989,09   | 3.515,30  |



PROC. ADMINISTRATIVO  
RUBRICA

7/10/13

X

Handwritten signature



# Boletim de Medição

DATA  
21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$ 915.286,03

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDODROMO E GUARITA

VALOR DA MEDICÃO:

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,69%



| Item | Descrição/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Quantitativo |               |               |          | Custo R\$ |             |           |               |               |           |
|------|---|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
|      |   |       |                | Contrato     | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulad | Saldo     | % Executado | Contrato  | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulado |
| 6.2  | Contrapiso em concreto com espessura de 8cm c/malha de ferro #4.2       | m2    | 32,18          | 404,80       | -             | -             | -        | 404,80    | 0,00%       | 13.026,46 | -             | -             | 13.026,46 |
| 6.3  | Piso industrial polido, cor cinza, a base de concreto e juntas plástica | m2    | 33,04          | 245,88       | -             | -             | -        | 245,88    | 0,00%       | 8.123,88  | -             | -             | 8.123,88  |
| 6.4  | Cerâmica Cestita 30x30cm, PEI 5 ou similar                              | m2    | 26,78          | 163,68       | -             | -             | -        | 163,68    | 0,00%       | 20.451,35 | -             | -             | 20.451,35 |
| 6.5  | Cerâmica tipo A, 30x30cm PEI 5  | m2    | 25,14          | 207,76       | -             | -             | -        | 207,76    | 0,00%       | 5.223,09  | -             | -             | 5.223,09  |
| 7.0  | ESQUADRIAS  |       |                |              |               |               |          |           |             | 38.084,48 | -             | -             | 38.084,48 |
| 7.1  | Porta madeira, de abrir, 0,90x2,10m, incl. Ferrag. ferro alisar e pin.  | Unid. | 464,32         | 6,00         | -             | -             | -        | 6,00      | 0,00%       | 2.785,92  | -             | -             | 2.785,92  |
| 7.2  | Porta em fitas de mad., de abrir, 60x1,70m, incl. Ferragem e pintura    | Unid. | 240,60         | 122,00       | -             | -             | -        | 122,00    | 0,00%       | 29.353,20 | -             | -             | 29.353,20 |
| 7.3  | Janela madeira e vidro, 600x50/210 cm, incl. Pintura                    | Unid. | 201,16         | 8,00         | -             | -             | -        | 8,00      | 0,00%       | 1.609,28  | -             | -             | 1.609,28  |
| 7.4  | Janela madeira e vidro, Pivoteante Horiz., 9,40x0,80m                   | Unid. | 484,22         | 4,00         | -             | -             | -        | 4,00      | 0,00%       | 1.960,88  | -             | -             | 1.960,88  |
| 7.5  | Janela madeira e vidro, Pivoteante Horiz., 5,10x0,80m                   | Unid. | 268,68         | 2,00         | -             | -             | -        | 2,00      | 0,00%       | 537,36    | -             | -             | 537,36    |
| 7.6  | Janela madeira e vidro, Pivoteante Horiz., 7,80x0,80m                   | Unid. | 416,20         | 2,00         | -             | -             | -        | 2,00      | 0,00%       | 832,40    | -             | -             | 832,40    |
| 7.7  | Janela madeira e vidro, Pivoteante Horiz., 1,70x0,80m                   | Unid. | 86,96          | 2,00         | -             | -             | -        | 2,00      | 0,00%       | 173,92    | -             | -             | 173,92    |
| 7.8  | Janela madeira e vidro, Pivoteante Horiz., 1,60x0,80m                   | Unid. | 84,28          | 2,00         | -             | -             | -        | 2,00      | 0,00%       | 168,56    | -             | -             | 168,56    |
| 7.9  | Janela madeira e vidro, 400x50/210 cm, incl. Pintura                    | Unid. | 131,71         | 8,00         | -             | -             | -        | 8,00      | 0,00%       | 1.053,68  | -             | -             | 1.053,68  |
| 7.10 | Box p/ banheiro   | Unid. | 287,02         | 2,00         | -             | -             | -        | 2,00      | 0,00%       | 594,04    | -             | -             | 594,04    |
| 8.0  | PINTURA   |       |                |              |               |               |          |           |             | 21.485,71 | -             | -             | 21.485,71 |
| 8.1  | Emassamento p/ pintura acrílica   | m2    | 8,93           | 498,48       | -             | -             | -        | 498,48    | 0,00%       | 4.451,43  | -             | -             | 4.451,43  |
| 8.2  | Emassamento p/ pintura PVA  | m2    | 3,42           | 863,80       | -             | -             | -        | 863,80    | 0,00%       | 3.296,20  | -             | -             | 3.296,20  |
| 8.3  | Tinta acrílica branco ners. (paredes internas)                          | m2    | 6,97           | 287,84       | -             | -             | -        | 287,84    | 0,00%       | 2.075,94  | -             | -             | 2.075,94  |
| 8.4  | Pintura texturizada hidropelente cor campo maior em paredes externas    | m2    | 7,82           | 85,96        | -             | -             | -        | 85,96     | 0,00%       | 672,21    | -             | -             | 672,21    |
| 8.5  | Pintura PVA látex cor branco em paredes internas                        | m2    | 8,47           | 68,16        | -             | -             | -        | 68,16     | 0,00%       | 585,79    | -             | -             | 585,79    |
| 8.6  | Laje plana emassada e pintada com tinta PVA branco nave                 | m2    | 8,47           | 894,64       | -             | -             | -        | 894,64    | 0,00%       | 7.577,60  | -             | -             | 7.577,60  |
| 8.7  | Pintura interna, acrílica esmalada (banheiros)                          | m2    | 9,72           | 114,68       | -             | -             | -        | 114,68    | 0,00%       | 1.114,69  | -             | -             | 1.114,69  |
| 8.8  | Pintura em pilares de madeira, diâm. 30cm e 3,95m                       | m2    | 10,92          | 156,58       | -             | -             | -        | 156,58    | 0,00%       | 1.709,85  | -             | -             | 1.709,85  |
| 9.0  | BANCOADAS   |       |                |              |               |               |          |           |             | 14.822,40 | -             | -             | 14.822,40 |
| 9.1  | Bancada do banheiro da guarita  | m2    | 364,00         | 1,80         | -             | -             | -        | 1,80      | 0,00%       | 691,20    | -             | -             | 691,20    |
| 9.2  | Bancada de guarita em granito   | m2    | 394,00         | 8,02         | -             | -             | -        | 8,02      | 0,00%       | 3.079,68  | -             | -             | 3.079,68  |
| 9.3  | Bancadas dos banheiros  | m2    | 384,00         | 28,78        | -             | -             | -        | 28,78     | 0,00%       | 11.051,52 | -             | -             | 11.051,52 |
| 10.0 | ELETRICO  |       |                |              |               |               |          |           |             | 38.448,60 | -             | -             | 38.448,60 |
| 10.1 | Cabo de cobre isolado anti-chamas de 1,5mm2 - 750V                      | m     | 1,34           | 2.000,00     | -             | -             | -        | 2.000,00  | 0,00%       | 2.680,00  | -             | -             | 2.680,00  |
| 10.2 | Cabo de cobre isolado anti-chamas de 2,5mm2 - 750V                      | m     | 1,63           | 2.800,00     | -             | -             | -        | 2.800,00  | 0,00%       | 4.564,00  | -             | -             | 4.564,00  |
| 10.3 | Cabo de cobre isolado anti-chamas de 4,0mm2 - 750V                      | m     | 2,08           | 1.600,00     | -             | -             | -        | 1.600,00  | 0,00%       | 3.328,00  | -             | -             | 3.328,00  |
| 10.4 | Cabo de cobre isolado anti-chamas de 6,0mm2 - 750V                      | m     | 2,86           | 2.300,00     | -             | -             | -        | 2.300,00  | 0,00%       | 6.576,00  | -             | -             | 6.576,00  |
| 10.5 | Cabo de cobre nu de 16,00mm2  | m     | 11,09          | 18,00        | -             | -             | -        | 18,00     | 0,00%       | 199,62    | -             | -             | 199,62    |
| 10.6 | Caixa PVC 4x4"  | Unid. | 2,11           | 144,00       | -             | -             | -        | 144,00    | 0,00%       | 303,84    | -             | -             | 303,84    |
| 10.7 | Caixa PVC 4x4" octogonal  | Unid. | 5,63           | 168,00       | -             | -             | -        | 168,00    | 0,00%       | 945,84    | -             | -             | 945,84    |

PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten marks and signatures*





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5cd1837a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d859c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



155

# Boletim de Medição

MEÇÃO ACUMULADA

DATA  
21/08/13

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

916.268,03

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDERECO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDODROMO E GUARITA

VALOR DA MEDIÇÃO:

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,86%



| Item  | Discriminação/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Quantitativo |                |               | Saldo  | % Executado | Contrato  | Medição até 00 | Medição Atual | Acumulad | Custo R\$      |               |       |
|-------|---|-------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|-------------|-----------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|-------|
|       |   |       |                | Contrato     | Medição até 00 | Medição Atual |        |             |           |                |               |          | Medição até 00 | Medição Atual | Saldo |
| 10.8  | Centro Distrib. Mon. c/ barram de 25 A. e neutro isolado com 8 circuitos  | Und.  | 183,13         | 4,00         |                |               | 4,00   | 0,00%       | 732,52    | -              | -             | -        | 732,52         | -             |       |
| 10.9  | Centro Distrib. C/ barram de 30A e neutro isolado com 08 circuitos        | Und.  | 432,12         | 2,00         |                |               | 2,00   | 0,00%       | 864,24    | -              | -             | -        | 864,24         | -             |       |
| 10.10 | Centro Distrib. Mon. com 3 circuitos                                      | Und.  | 22,74          | 4,00         |                |               | 4,00   | 0,00%       | 90,96     | -              | -             | -        | 90,96          | -             |       |
| 10.11 | Caixa de medição elétrica   | Und.  | 83,21          | 2,00         |                |               | 2,00   | 0,00%       | 166,42    | -              | -             | -        | 166,42         | -             |       |
| 10.12 | Curva p/ eletroduto PVC PB 1/2"   | Und.  | 0,88           | 48,00        |                |               | 48,00  | 0,00%       | 42,24     | -              | -             | -        | 42,24          | -             |       |
| 10.13 | Curva p/ eletroduto PVC PB 3/4"   | Und.  | 1,20           | 10,00        |                |               | 10,00  | 0,00%       | 12,00     | -              | -             | -        | 12,00          | -             |       |
| 10.14 | Curva p/ eletroduto PVC PB 1"   | Und.  | 1,62           | 18,00        |                |               | 18,00  | 0,00%       | 29,16     | -              | -             | -        | 29,16          | -             |       |
| 10.15 | Disjuntor Monof. 10A  | Und.  | 10,88          | 22,00        |                |               | 22,00  | 0,00%       | 239,36    | -              | -             | -        | 239,36         | -             |       |
| 10.16 | Disjuntor Monof. 15A  | Und.  | 10,88          | 12,00        |                |               | 12,00  | 0,00%       | 130,56    | -              | -             | -        | 130,56         | -             |       |
| 10.17 | Disjuntor Monof. 25A  | Und.  | 14,70          | 4,00         |                |               | 4,00   | 0,00%       | 58,80     | -              | -             | -        | 58,80          | -             |       |
| 10.18 | Chalunior trif. 35A   | Und.  | 11,69          | 2,00         |                |               | 2,00   | 0,00%       | 23,38     | -              | -             | -        | 23,38          | -             |       |
| 10.19 | Eletroduto PVC PB 1/2"  | Vr    | 3,17           | 254,00       |                |               | 254,00 | 0,00%       | 805,18    | -              | -             | -        | 805,18         | -             |       |
| 10.20 | Eletroduto PVC PB 3/4"  | Vr    | 3,77           | 110,00       |                |               | 110,00 | 0,00%       | 414,70    | -              | -             | -        | 414,70         | -             |       |
| 10.21 | Eletroduto PVC PB 1"  | Vr    | 4,93           | 178,00       |                |               | 178,00 | 0,00%       | 877,69    | -              | -             | -        | 877,69         | -             |       |
| 10.22 | Interruptor 1T P/110  | Und.  | 6,33           | 28,00        |                |               | 28,00  | 0,00%       | 177,24    | -              | -             | -        | 177,24         | -             |       |
| 10.23 | Interruptor 2T P/110  | Und.  | 13,57          | 8,00         |                |               | 8,00   | 0,00%       | 108,56    | -              | -             | -        | 108,56         | -             |       |
| 10.24 | Interruptor 3T P/110  | Und.  | 20,51          | 22,00        |                |               | 22,00  | 0,00%       | 451,22    | -              | -             | -        | 451,22         | -             |       |
| 10.25 | Malha de terra em aço revestido de cobre DN. 5/8" x 3000mm                | Und.  | 36,38          | 24,00        |                |               | 24,00  | 0,00%       | 873,12    | -              | -             | -        | 873,12         | -             |       |
| 10.26 | Luminária fluorescente com lâmpada do Zakow (completa)                    | Und.  | 88,35          | 48,00        |                |               | 48,00  | 0,00%       | 4.240,80  | -              | -             | -        | 4.240,80       | -             |       |
| 10.27 | Luminária tipo pedreiro antecama com lâmpada fluorescente compacta de 32W | Und.  | 64,04          | 56,00        |                |               | 56,00  | 0,00%       | 3.586,24  | -              | -             | -        | 3.586,24       | -             |       |
| 10.28 | Luminária tipo arandela com lâmpada PL de 18W no pilar ou parede          | Und.  | 68,35          | 44,00        |                |               | 44,00  | 0,00%       | 3.007,40  | -              | -             | -        | 3.007,40       | -             |       |
| 10.29 | Tomada 2P+T Universal   | Und.  | 14,52          | 68,00        |                |               | 68,00  | 0,00%       | 988,32    | -              | -             | -        | 988,32         | -             |       |
| 10.30 | Fita isolante   | Und.  | 5,35           | 26,00        |                |               | 26,00  | 0,00%       | 139,10    | -              | -             | -        | 139,10         | -             |       |
| 10.31 | Accessorios (buchas, parafusos, lâminas de serra                          | Vb    | 912,00         | 2,00         |                |               | 2,00   | 0,00%       | 1.824,00  | -              | -             | -        | 1.824,00       | -             |       |
| 11.0  | HDRÁULICO   |       |                |              |                |               |        | 0,00%       | 10.488,48 | -              | -             | -        | 10.488,48      | -             |       |
| 11.1  | Lavatório de Louça cer branco   | PP    | 76,14          | 4,00         |                |               | 4,00   | 0,00%       | 300,68    | -              | -             | -        | 300,68         | -             |       |
| 11.2  | Cuba de embuhr oval pequena L. 56   | PP    | 39,01          | 54,00        |                |               | 54,00  | 0,00%       | 2.106,54  | -              | -             | -        | 2.106,54       | -             |       |
| 11.3  | Tomada p/ lavatório de 1/2"   | Und.  | 40,01          | 51,00        |                |               | 51,00  | 0,00%       | 2.040,51  | -              | -             | -        | 2.040,51       | -             |       |
| 11.4  | Fornassentim. Tubo pvc soldavel meron dn 32mm, incl. Conexoes             | m     | 15,20          | 168,00       |                |               | 168,00 | 0,00%       | 2.553,60  | -              | -             | -        | 2.553,60       | -             |       |
| 11.5  | Fornassentim. Tubo pvc soldavel meron dn 25mm, incl. Conexoes             | m     | 8,10           | 312,00       |                |               | 312,00 | 0,00%       | 2.527,20  | -              | -             | -        | 2.527,20       | -             |       |
| 11.6  | Fornassentim. registro de gaveta 25mm                                     | PP    | 20,96          | 14,00        |                |               | 14,00  | 0,00%       | 419,44    | -              | -             | -        | 419,44         | -             |       |
| 11.7  | Fornassentim. registro de gaveta 32mm                                     | PP    | 65,72          | 12,00        |                |               | 12,00  | 0,00%       | 546,64    | -              | -             | -        | 546,64         | -             |       |
| 12.0  | SANITARIO   |       |                |              |                |               |        | 0,00%       | 32.028,48 | -              | -             | -        | 32.028,48      | -             |       |
| 12.1  | Forn. assentim. Tubo pvc branco. egrado dn 100 com conexoes               | m     | 18,10          | 228,00       |                |               | 228,00 | 32,89%      | 153,00    | 75,00          | 75,00         | 75,00    | 3.670,80       | 2.463,30      |       |

PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

Atenc

8

Handwritten signatures and initials



# Boletim de Medição

MEDICÃO ACUMULADA

DATA  
21/08/13

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATADA: NOVO MILENIO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

916.288,03

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

REDODROMO E GUÁRITA

VALOR DA MEDICÃO :

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,66%



| Item  | Descrição/CONSTRUÇÃO   | Unid. | Preço Unitário | Quantitativo |               |               |          | Custo R\$ |             |          |               |               |
|-------|--|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|
|       |  |       |                | Contrato     | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulad | Saldo     | % Executado | Contrato | Medido até 00 | Medição Atual |
| 12.2  | Forn.Assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 75 com conexões   | m     | 27,74          | 54,00        | 20,00         | 34,00         | 20,00    | 1.497,96  | -           | -        | 554,80        | 943,16        |
| 12.3  | Forn.Assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 50 com conexões   | m     | 13,22          | 86,00        | 22,00         | 44,00         | 22,00    | 872,52    | -           | -        | 280,84        | 591,68        |
| 12.4  | Forn.Assentam. Tubo pvc branco esgoto dn 40 com conexões   | m     | 10,34          | 108,00       | 50,00         | 58,00         | 50,00    | 1.118,72  | -           | -        | 517,00        | 601,72        |
| 12.5  | Caixa de inspeção Pré-Moldada DN800mm c/ tampa   | Unid. | 31,75          | 20,00        | -             | 20,00         | -        | 635,00    | -           | -        | -             | 635,00        |
| 12.6  | Caixa sinfonada de 150 x 150 x 50mm c/ porta grelha e grelha redonda cromada                       | Unid. | 26,12          | 18,00        | -             | 18,00         | -        | 470,16    | -           | -        | -             | 470,16        |
| 12.7  | Copo caixa Sica DN 100x100x40mm c/ porta grelha quadrado p/ grelha redonda e grelha redonda DN 100 | Unid. | 13,80          | 58,00        | -             | 58,00         | -        | 800,40    | -           | -        | -             | 800,40        |
| 12.8  | Vaso sanitário acoplado com lampa  | Unid. | 183,46         | 116,00       | -             | 116,00        | -        | 18.961,36 | -           | -        | -             | 18.961,36     |
| 12.9  | Copo sinfonado DN 1" x 1 1/2"  | Unid. | 7,73           | 68,00        | -             | 68,00         | -        | 451,82    | -           | -        | -             | 451,82        |
| 12.10 | Escavação manual em solo de 1º cat.  | m³    | 18,84          | 32,50        | -             | 32,50         | -        | 615,55    | -           | -        | -             | 615,55        |
| 12.11 | Mallinha de concreto DN 900mm (fossa e sumidouro)  | Unid. | 33,17          | 72,00        | -             | 72,00         | -        | 2.388,24  | -           | -        | -             | 2.388,24      |
| 12.12 | Tampa p/ manilha de concreto DN 900mm  | Unid. | 24,68          | 22,00        | -             | 22,00         | -        | 542,96    | -           | -        | -             | 542,96        |
| 13.0  | RESERVA TÓRDO  |       |                |              |               |               |          | 84.088,39 |             |          |               | 84.088,39     |
| 13.1  | Escavação manual de valas em solo de 1º cat.   | m³    | 22,73          | 7,48         | -             | 7,48          | -        | 170,02    | -           | -        | -             | 170,02        |
| 13.2  | Pedra argamassada,cimento e areia 1:4  | m³    | 251,28         | 7,48         | -             | 7,48          | -        | 1.879,57  | -           | -        | -             | 1.879,57      |
| 13.3  | Galdrame de tijolo furado  | m³    | 285,24         | 1,83         | -             | 1,83          | -        | 485,39    | -           | -        | -             | 485,39        |
| 13.4  | Concreto Armado com 8%+ 20 MPa. (Pilares,cilha sup. e vigas)                                       | m³    | 1500,78        | 34,00        | -             | 34,00         | -        | 51.026,52 | -           | -        | -             | 51.026,52     |
| 13.5  | Altro polido com areia fina  | m³    | 43,28          | 4,50         | -             | 4,50          | -        | 194,67    | -           | -        | -             | 194,67        |
| 13.6  | Alvenaria em elevação com tijolo cerâmico  | m²    | 23,16          | 212,73       | -             | 212,73        | -        | 4.926,83  | -           | -        | -             | 4.926,83      |
| 13.7  | Chapisco argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (paredes)                                       | m²    | 2,96           | 283,07       | -             | 283,07        | -        | 809,58    | -           | -        | -             | 809,58        |
| 13.8  | Reboco em parede com argamassa de cal hidratada  | m²    | 6,94           | 33,93        | -             | 33,93         | -        | 235,47    | -           | -        | -             | 235,47        |
| 13.9  | Emboço com argamassa mista de cal hidratada 1:2:9  | m²    | 13,69          | 283,07       | -             | 283,07        | -        | 3.860,15  | -           | -        | -             | 3.860,15      |
| 13.10 | Cerâmica esmaltada 240x54x9mm, cor castor  | m²    | 35,10          | 311,38       | -             | 311,38        | -        | 10.929,44 | -           | -        | -             | 10.929,44     |
| 13.11 | Regulização de base  | m²    | 11,76          | 12,37        | -             | 12,37         | -        | 147,82    | -           | -        | -             | 147,82        |
| 13.12 | Contrapiso em concreto com espessura de 6cm c/manilha de ferro #4.2                                | m³    | 32,18          | 12,57        | -             | 12,57         | -        | 404,50    | -           | -        | -             | 404,50        |
| 13.13 | Piso industrial polido, cor cinza, a base de concreto c/ juntas plásticas                          | m²    | 33,04          | 12,57        | -             | 12,57         | -        | 415,31    | -           | -        | -             | 415,31        |
| 13.14 | Porta metálica 0,8x2,20  | Unid. | 183,12         | 1,00         | -             | 1,00          | -        | 183,12    | -           | -        | -             | 183,12        |
| 13.15 | Porta metálica 0,8x2,50  | Unid. | 217,98         | 1,00         | -             | 1,00          | -        | 217,98    | -           | -        | -             | 217,98        |
| 13.16 | Grelho metálico de proteção de tipo de viga cr. d'água c/ h=1,00m                                  | m     | 226,42         | 2,00         | -             | 2,00          | -        | 452,84    | -           | -        | -             | 452,84        |
| 13.17 | Escada metálica 8,70 m   | Unid. | 54,90          | 1,00         | -             | 1,00          | -        | 54,90     | -           | -        | -             | 54,90         |
| 13.18 | Escada metálica 5,80 m   | Unid. | 54,80          | 1,00         | -             | 1,00          | -        | 54,80     | -           | -        | -             | 54,80         |
| 13.19 | Tampa metálica para caixa d'água 0,50x0,50m  | Unid. | 563,44         | 2,00         | -             | 2,00          | -        | 1.126,88  | -           | -        | -             | 1.126,88      |
| 13.20 | Pinha PVA branco neve (par. Insumo depositado)   | m²    | 8,47           | 33,39        | -             | 33,39         | -        | 282,81    | -           | -        | -             | 282,81        |
| 13.21 | Impermeabilizante com manilha asfáltica  | m²    | 42,60          | 99,56        | -             | 99,56         | -        | 4.241,26  | -           | -        | -             | 4.241,26      |
| 13.22 | FornAssentam. Tubo pvc soldavel metron dn 25mm, inci. Conexões                                     | m     | 10,56          | 24,00        | -             | 24,00         | -        | 253,44    | -           | -        | -             | 253,44        |

02/11/2013 09:02  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0901abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



# Boletim de Medição

DATA  
21/08/13

MEÇÃO ACUMULADA

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.288,03

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
REDDROMO E GUARITA

VALOR DA MEDIÇÃO :

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 33,68%

| Item        | Descrição/CONSTRUÇÃO   | Unid. | Preço Unitário | Quantitativo |               |               |           | Custo R\$  |             |           |               |               |            |            |
|-------------|--|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
|             |  |       |                | Contrato     | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulado | Saldo      | % Executado | Contrato  | Medido até 00 | Medição Atual | Acumulado  | Saldo      |
| 13.23       | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 32mm, incl. Conexoes | m     | 15,12          | 6,00         |               |               |           | 6,00       | 0,00%       | 90,72     | -             | -             | 90,72      |            |
| 13.24       | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 40mm, incl. Conexoes | m     | 19,03          | 24,00        |               |               |           | 24,00      | 0,00%       | 456,72    | -             | -             | 456,72     |            |
| 13.25       | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 50mm, incl. Conexoes | m     | 20,30          | 18,00        |               |               |           | 18,00      | 0,00%       | 365,40    | -             | -             | 365,40     |            |
| 13.26       | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 60mm, incl. Conexoes | m     | 31,80          | 6,00         |               |               |           | 6,00       | 0,00%       | 190,80    | -             | -             | 190,80     |            |
| 13.27       | Fornassentim registro de gaveta 25mm                           | PC    | 29,22          | 1,00         |               |               |           | 1,00       | 0,00%       | 29,22     | -             | -             | 29,22      |            |
| 13.28       | Fornassentim registro de gaveta 40 mm                          | PC    | 45,05          | 3,00         |               |               |           | 3,00       | 0,00%       | 135,15    | -             | -             | 135,15     |            |
| 13.29       | Fornassentim registro de gaveta 50 mm                          | PC    | 86,62          | 1,00         |               |               |           | 1,00       | 0,00%       | 86,62     | -             | -             | 86,62      |            |
| 13.30       | Fornassentim registro de gaveta 50 mm                          | PC    | 140,28         | 2,00         |               |               |           | 2,00       | 0,00%       | 280,56    | -             | -             | 280,56     |            |
| 14.0        | REDE EXTERNA DE ÁGUA FRIA                                      |       |                |              |               |               |           |            |             | 11.102,47 | -             | -             | 11.102,47  |            |
| 14.1        | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 25mm, incl. Conexoes | m     | 9,12           | 258,00       |               |               |           | 258,00     | 0,00%       | 2.352,96  | -             | -             | 2.352,96   |            |
| 14.2        | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 32mm, incl. Conexoes | m     | 13,60          | 114,00       |               |               |           | 114,00     | 0,00%       | 1.573,20  | -             | -             | 1.573,20   |            |
| 14.3        | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 40mm, incl. Conexoes | m     | 16,20          | 276,00       |               |               |           | 276,00     | 0,00%       | 4.471,20  | -             | -             | 4.471,20   |            |
| 14.4        | Fornassentim. Tubo pvc soldavel marrom dn 50mm, incl. Conexoes | m     | 17,28          | 144,00       |               |               |           | 144,00     | 0,00%       | 2.486,32  | -             | -             | 2.486,32   |            |
| 14.5        | Tomela de 1/2" para jardim                                     | PC    | 30,97          | 7,00         |               |               |           | 7,00       | 0,00%       | 216,79    | -             | -             | 216,79     |            |
| 15.0        | LIMPEZA DA OBRA  |       |                |              |               |               |           |            |             | 2.725,43  | -             | -             | 2.725,43   |            |
| 15.1        | Limpeza de obra  | m2    | 1,08           | 2.523,55     |               |               |           | 2.523,55   | 0,00%       | 2.725,43  | -             | -             | 2.725,43   |            |
| TOTAL GERAL |  |       |                |              |               |               |           | 916.288,03 |             |           |               |               | 307.173,96 | 684.940,82 |

SECRETARIA DE TURISMO DO PIAUÍ  
Fl: 766  
02/11/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

Francisco Hélio Soares  
Engenheiro Civil - 190.105.887-5  
Matr. 259.337-8  
SETUR-PI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



187



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Servicos Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d68e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b8e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



# Boletim de Medição

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

DATA: 27/08/13  
MEDICAO ACUMULADA



CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°  
OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES  
ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
BLOCO CENTRAL

CONTRATADA: NOVO MILENIO  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 821.071,00  
VALOR DA MEDIÇÃO: 33.896,12  
PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 2,97%

| Item | Descrição/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Contrato     |             |       | Quantitativo |           |           | Credito R\$   |          |            | Saldo      |  |
|------|---|-------|----------------|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|--|
|      |   |       |                | Medido em 00 | % Executado | Saldo | Medido Atual | Acumulado | Acumulado | Medido até 00 | Contrato | Saldo      |            |  |
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 1.1  | Limpeza do Terreno  | m2    | 0,24           | 1750,00      |             |       | 1750,00      | 1.750,00  |           |               |          | 8.531,59   | 8.531,59   |  |
| 1.2  | Escav. Carp. Transp. E Desc. De material de 1º cat. Ab 0,4 km           | m3    | 5,58           | 42,67        |             |       | 42,67        | 42,67     |           |               |          | 238,10     | 238,10     |  |
| 1.3  | Escav., Carp. Transp. E Desc. De material de 2º cat. Ab 0,4 km          | m3    | 8,65           | 71,12        |             |       | 71,12        | 71,12     |           |               |          | 615,19     | 615,19     |  |
| 1.4  | Escav., Carp. Transp. E Desc. De material de 3º cat. Ab 0,4 km          | m3    | 24,30          | 170,66       |             |       | 170,66       | 170,66    |           |               |          | 4.147,52   | 4.147,52   |  |
| 1.5  | Locação de obra   | m2    | 2,89           | 1076,38      |             |       | 1076,38      | 1.076,38  |           |               |          | 3.110,77   | 3.110,77   |  |
| 2.0  | FUNDAÇÃO  |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          | 16.883,64  | 16.883,64  |  |
| 2.1  | Excavção manual de valas em solo de 1º cat.                             | m3    | 22,73          | 105,00       |             |       | 105,00       | 105,00    |           |               |          | 2.368,05   | 2.368,05   |  |
| 2.2  | Préa argamassa de cimento e areia 1:4                                   | m3    | 251,28         | 78,00        |             |       | 78,00        | 78,00     |           |               |          | 19.851,12  | 19.851,12  |  |
| 2.3  | Baldrame de tijolo furado   | m3    | 265,24         | 13,05        |             |       | 13,05        | 13,05     |           |               |          | 3.461,38   | 3.461,38   |  |
| 2.4  | Altera apoio com areia fofa   | m3    | 43,38          | 368,08       |             |       | 368,08       | 368,08    |           |               |          | 141.442,46 | 141.442,46 |  |
| 2.5  | Concreto Cidclogico   | m3    | 256,90         | 26,00        |             |       | 26,00        | 26,00     |           |               |          | 6.679,48   | 6.679,48   |  |
| 2.6  | Concreto Armado com fca= 15 MPa (Barras e oita bitolho)                 | m3    | 1040,20        | 22,53        |             |       | 22,53        | 22,53     |           |               |          | 23.435,71  | 23.435,71  |  |
| 3.0  | ESTRUTURA   |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 3.1  | Alvenaria em alvenaga com tijolo ceramico                               | m2    | 23,18          | 800,80       |             |       | 800,80       | 800,80    |           |               |          | 20.890,54  | 20.890,54  |  |
| 3.2  | Concreto Armado com fca= 20 MPa (Barras, cota sup. e viga)              | m3    | 1500,78        | 12,20        |             |       | 12,20        | 12,20     |           |               |          | 18.309,52  | 18.309,52  |  |
| 4.0  | COBERTURA   |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 4.1  | Estimbo metálico para cobertura com telha eschimis                      | m2    | 58,61          | 1558,00      |             |       | 1558,00      | 1.558,00  |           |               |          | 91.387,13  | 91.387,13  |  |
| 4.2  | Cobertura com telha ceramica  | m2    | 32,27          | 1558,00      |             |       | 1558,00      | 1.558,00  |           |               |          | 50.305,70  | 50.305,70  |  |
| 4.3  | Laje plana pré-moldada  | m2    | 52,81          | 221,86       |             |       | 221,86       | 221,86    |           |               |          | 11.716,43  | 11.716,43  |  |
| 4.4  | Prepaco de madeira de tel 20,30m  | m2    | 2,77           | 66,00        |             |       | 66,00        | 66,00     |           |               |          | 238,22     | 238,22     |  |
| 5.0  | REVESTIMENTO  |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 5.1  | Chapisco argamassa de cimento e areia no braco 1:3 (paredes)            | m2    | 2,86           | 1801,39      |             |       | 1801,39      | 1.801,39  |           |               |          | 5.151,98   | 5.151,98   |  |
| 5.2  | Chapisco argamassa de cimento e areia no braco 1:3 (laje)               | m2    | 6,32           | 271,86       |             |       | 271,86       | 271,86    |           |               |          | 1.402,16   | 1.402,16   |  |
| 5.3  | Emboço com argamassa mista de cal hidratada 1:2:9                       | m2    | 13,99          | 454,51       |             |       | 454,51       | 454,51    |           |               |          | 6.356,59   | 6.356,59   |  |
| 5.4  | Reboco em parede com argamassa de cal hidratada                         | m2    | 6,84           | 134,78       |             |       | 134,78       | 134,78    |           |               |          | 9.354,23   | 9.354,23   |  |
| 5.5  | Reboco em laje com argamassa de cal hidratada                           | m2    | 6,14           | 221,86       |             |       | 221,86       | 221,86    |           |               |          | 1.805,94   | 1.805,94   |  |
| 5.6  | Cerâmica esmaltada 216x242mm, cor castor                                | m2    | 35,10          | 23,77        |             |       | 23,77        | 23,77     |           |               |          | 834,33     | 834,33     |  |
| 5.7  | Porcelanato 216x242mm, cor castor                                       | m2    | 101,39         | 141,61       |             |       | 141,61       | 141,61    |           |               |          | 14.357,84  | 14.357,84  |  |
| 5.8  | Cerâmica Coccia 300x300mm, PEI 5 ou similar                             | m2    | 26,78          | 338,97       |             |       | 338,97       | 338,97    |           |               |          | 8.104,40   | 8.104,40   |  |
| 6.0  | PIBOS   |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 6.1  | Regatização de base   | m2    | 11,76          | 1065,91      |             |       | 1065,91      | 1.065,91  |           |               |          | 12.770,30  | 12.770,30  |  |
| 6.2  | Concreto em concreto com espessura de 8cm cimilha de ferro              | m2    | 32,18          | 1065,91      |             |       | 1065,91      | 1.065,91  |           |               |          | 34.844,58  | 34.844,58  |  |
| 6.3  | Piso industrial polido, cor cinza, e base de concreto e juntas plástica | m2    | 33,04          | 1023,51      |             |       | 1023,51      | 1.023,51  |           |               |          | 33.816,77  | 33.816,77  |  |
| 6.4  | Cerâmica esmaltada 240x180mm (faixa no piso)                            | m2    | 35,10          | 52,20        |             |       | 52,20        | 52,20     |           |               |          | 1.832,22   | 1.832,22   |  |
| 6.5  | Cerâmica Coccia 300x300mm, PEI 5 ou similar                             | m2    | 28,22          | 10,20        |             |       | 10,20        | 10,20     |           |               |          | 287,44     | 287,44     |  |
| 7.0  | BOQUINAS  |       |                |              |             |       |              |           |           |               |          |            |            |  |
| 7.1  | Porta madeira, de abrir, 1,60x2,10m, incl Ferrag,form atcar e pin       | Und   | 600,08         | 2,00         |             |       | 2,00         | 2,00      |           |               |          | 1.201,37   | 1.201,37   |  |

02.1105.00212022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

Zilber

B

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



158



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents and Services Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e987f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d88e17fc foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9dcf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



# Boletim de Medição

MEDICAO ACUMULADA

DATA  
21/08/13

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°

CONTRATADA: NOVO MILENIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$ 821.071,08

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

22.895,12

CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DA MEDICAO:

BLOCO CENTRAL

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 2,91%



| Item  | Descrição de CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Contrato |               |               | Quantitativo |               |               | Saldo | % Executado | Contrato | Medição nº 00 | Medição Atual | A cumulada | SERVIÇOS EXTRA | Saldo      |
|-------|--|-------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
|       |  |       |                | Contrato | Medição nº 00 | Medição Atual | Acumulada    | Medição nº 00 | Medição Atual |       |             |          |               |               |            |                |            |
| 7.2   | Panela de madeira e vidro 1,80x2,10m, incl. Ferr. for., alizar e pin   | Unid  | 800,68         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 800,68        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 800,68     |
| 7.3   | Porta madeira, de aliz., 80x2,10m, incl. Ferragem, forja alizar e pin. | Unid  | 306,12         | 10,00    | -             | -             | 10,00        | 0,00%         | 3.061,20      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 3.061,20   |
| 7.4   | Porta madeira, de aliz., 60x2,10m, incl. Ferragem, forja alizar e pin  | Unid  | 280,94         | 4,00     | -             | -             | 4,00         | 0,00%         | 1.123,76      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 1.123,76   |
| 7.5   | Porta madeira de envid., 2,40x2,10m, incl. Ferragem e pin              | Unid  | 1056,63        | 8,00     | -             | -             | 8,00         | 0,00%         | 8.453,04      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 8.453,04   |
| 7.6   | Porta madeira de envid., 2,00x1,70m, incl. Ferragem e pin              | Unid  | 1141,18        | 4,00     | -             | -             | 4,00         | 0,00%         | 4.564,72      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 4.564,72   |
| 7.7   | Porta madeira de envid., 2,35x1,70m, incl. Ferragem e pin              | Unid  | 824,19         | 4,00     | -             | -             | 4,00         | 0,00%         | 3.296,76      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 3.296,76   |
| 7.8   | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 12,20x0,80m                  | Unid  | 569,88         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 569,88        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 569,88     |
| 7.9   | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 3,80x0,80m                   | Unid  | 182,24         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 182,24        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 182,24     |
| 7.10  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 3,00x0,80m                   | Unid  | 142,48         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 142,48        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 142,48     |
| 7.11  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 2,80x0,80m                   | Unid  | 138,90         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 138,90        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 138,90     |
| 7.12  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 2,60x0,80m                   | Unid  | 132,97         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 132,97        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 132,97     |
| 7.13  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 2,75x0,80m                   | Unid  | 132,97         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 132,97        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 132,97     |
| 7.14  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 2,65x0,80m                   | Unid  | 125,84         | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 125,84        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 125,84     |
| 7.15  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 1,45x0,80m                   | Unid  | 68,86          | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 68,86         | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 68,86      |
| 7.16  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 1,40x0,80m                   | Unid  | 66,36          | 2,00     | -             | -             | 2,00         | 0,00%         | 132,72        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 132,72     |
| 7.17  | Janela madeira e vidro, Pivotante Horiz., 2,00x1,00m                   | Unid  | 68,48          | 1,00     | -             | -             | 1,00         | 0,00%         | 68,48         | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 68,48      |
| 8.0   | PORTADA  |       |                |          |               |               |              |               |               |       |             |          |               |               |            |                |            |
| 8.1   | Tubo acrílico branco 10x10, emastizado com massa surfina (genérica)    | m2    | 6,97           | 391,26   | -             | -             | 391,26       | 0,00%         | 2.697,38      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 2.697,38   |
| 8.2   | Tubo de fibra de vidro 10x10, emastizado com massa surfina (genérica)  | m2    | 7,82           | 130,78   | -             | -             | 130,78       | 0,00%         | 1.072,10      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 1.072,10   |
| 8.3   | Tubo acrílico branco 10x10, emastizado com massa surfina (genérica)    | m2    | 6,97           | 221,86   | -             | -             | 221,86       | 0,00%         | 1.548,36      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 1.548,36   |
| 8.0   | BANCADA  |       |                |          |               |               |              |               |               |       |             |          |               |               |            |                |            |
| 9.1   | Bancada com balcão, 1,80x0,80m, 1,80x0,80m, 1,80x0,80m                 | m2    | 191,58         | 13,33    | -             | -             | 13,33        | 0,00%         | 2.552,08      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 2.552,08   |
| 9.2   | Bancada com balcão, 1,80x0,80m, 1,80x0,80m, 1,80x0,80m                 | m2    | 188,22         | 9,12     | -             | -             | 9,12         | 0,00%         | 1.715,63      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 1.715,63   |
| 10.0  | BANCADA  |       |                |          |               |               |              |               |               |       |             |          |               |               |            |                |            |
| 10.1  | Cabo de cobre isolado anti-chama de 1,5mm <sup>2</sup> - 750V          | m     | 134,00         | 1800,00  | -             | -             | 1.800,00     | 0,00%         | 241.200,00    | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 241.200,00 |
| 10.2  | Cabo de cobre isolado anti-chama de 2,5mm <sup>2</sup> - 750V          | m     | 1,63           | 1900,00  | -             | -             | 1.900,00     | 0,00%         | 3.077,00      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 3.077,00   |
| 10.3  | Cabo de cobre isolado anti-chama de 4,0mm <sup>2</sup> - 750V          | m     | 2,86           | 2500,00  | -             | -             | 2.500,00     | 0,00%         | 7.150,00      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 7.150,00   |
| 10.4  | Cabo de cobre isolado anti-chama de 6,0mm <sup>2</sup> - 750V          | m     | 2,86           | 900,00   | -             | -             | 900,00       | 0,00%         | 2.574,00      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 2.574,00   |
| 10.5  | Cabo de cobre isolado anti-chama de 10,0mm <sup>2</sup> - 750V         | m     | 4,38           | 800,00   | -             | -             | 800,00       | 0,00%         | 3.480,00      | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 3.480,00   |
| 10.6  | Cabo de cobre n° de 25,00mm <sup>2</sup>                               | m     | 11,09          | 27,00    | -             | -             | 27,00        | 0,00%         | 299,43        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 299,43     |
| 10.7  | Caixa PVC 4x2"   | Unid. | 2,11           | 135,00   | -             | -             | 135,00       | 0,00%         | 284,85        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 284,85     |
| 10.8  | Caixa PVC 4x4" sobressaída   | Unid. | 5,83           | 115,00   | -             | -             | 115,00       | 0,00%         | 671,45        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 671,45     |
| 10.9  | Cavalo Deito Trif. C/ barrim de 30A e medidor ligado com 8 lâmpadas    | Unid. | 183,13         | 2,00     | -             | -             | 2,00         | 0,00%         | 366,26        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 366,26     |
| 10.10 | Caixa de passagem de abasaxia com Tampa                                | Unid. | 45,71          | 8,00     | -             | -             | 8,00         | 0,00%         | 365,68        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 365,68     |
| 10.11 | Caixa p/ interruptor PVC PB 1P 1"                                      | Unid  | 6,88           | 65,00    | -             | -             | 65,00        | 0,00%         | 57,20         | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 57,20      |
| 10.12 | Caixa p/ interruptor PVC PB 1"   | Unid  | 1,82           | 10,00    | -             | -             | 10,00        | 0,00%         | 18,20         | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 18,20      |
| 10.13 | Dijuntor Monof. 10A  | Unid  | 10,88          | 12,50    | -             | -             | 12,50        | 0,00%         | 136,00        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 136,00     |
| 10.14 | Dijuntor Monof. 15A  | Unid  | 10,88          | 20,00    | -             | -             | 20,00        | 0,00%         | 217,60        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 217,60     |
| 10.15 | Dijuntor trif. 40A   | Unid  | 13,28          | 2,00     | -             | -             | 2,00         | 0,00%         | 26,56         | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 26,56      |
| 10.15 | Entrecoque PVC PB 1P 1"  | Vr    | 3,17           | 110,00   | -             | -             | 110,00       | 0,00%         | 348,70        | -     | -           | -        | -             | -             | -          | -              | 348,70     |

02/11/05/00219002  
660610050410  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

J. H. M.

W

*[Handwritten signature]*







v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 18:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d86e177c foi validado em 22/05/2022 18:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/ileCheck> (NID: 85193)



# Boletim de Medição

|  |      |          |                   |
|--|------|----------|-------------------|
| SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ | DATA | 21/08/13 | MEDICAO ACUMULADA |
|--|------|----------|-------------------|

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATO ADMINISTRATIVO: N°  
 OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES  
 ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
 CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
 BLOCO CENTRAL

CONTRATADA: NOVO MILENIO  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 871.071,08  
 VALOR DA MEDIÇÃO: 23.886,12  
 PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA: 2,91%



| Item               | Descrição/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Contrato      |               |               | Quantitativo  |               |               | Saldo | % Executado | Contrato | Medido até 00 | Medido até 00 | Acumulado | SERVIÇOS EXTRA | Saldo     |           |
|--------------------|---|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
|                    |   |       |                | Medido até 00 | Medido até 00 | Medido até 00 | Medido até 00 | Medido até 00 | Medido até 00 |       |             |          |               |               |           |                |           |           |
| 10.17              | Eletroduto PVC PB 3/4"  | Vt    | 3,77           | 36,00         | -             | -             | 131,95        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 131,95    |           |
| 10.18              | Eletroduto PVC PB 1"  | Vt    | 4,93           | 15,00         | -             | -             | 73,95         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 73,95     |           |
| 10.19              | Eletroduto PVC PB 1 1/4"  | Vt    | 6,58           | 50,00         | -             | -             | 329,00        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 329,00    |           |
| 10.20              | Eletroduto PVC PB 1 1/2"  | Vt    | 7,85           | 30,00         | -             | -             | 235,50        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 235,50    |           |
| 10.21              | Interceptor 11 P/18 011100  | Unid. | 6,52           | 20,00         | -             | -             | 130,40        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 130,40    |           |
| 10.22              | Interceptor 21 P/18 012110  | Unid. | 13,27          | 5,00          | -             | -             | 66,35         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 66,35     |           |
| 10.23              | Interceptor 31 P/18   | Unid. | 20,51          | 30,00         | -             | -             | 615,30        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 615,30    |           |
| 10.24              | Interceptor 3/4"  | Unid. | 10,52          | 2,00          | -             | -             | 21,04         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 21,04     |           |
| 10.25              | Barra de ferro em aço inoxidável de cabeça DN 50P-2000mm                        | Unid. | 36,38          | 9,00          | -             | -             | 327,42        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 327,42    |           |
| 10.26              | Luminária fluorescente com lâmpada de 2x40W (completa)                          | Unid. | 68,35          | 65,00         | -             | -             | 4.442,75      | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 4.442,75  |           |
| 10.27              | Luminária led spot para jardim com vidro e lâmpada P. de 18W                    | Unid. | 120,20         | 4,00          | -             | -             | 480,80        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 480,80    |           |
| 10.28              | Luminária tipo ponteiro arizantina com lâmpada fluorescente compacta 2x 20W     | Unid. | 94,04          | 90,00         | -             | -             | 8.463,60      | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 8.463,60  |           |
| 10.29              | Relevo em concreto tipo placa com vidro para 60cm (lâmpada P. de 20W)           | Unid. | 39,14          | 8,00          | -             | -             | 313,12        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 313,12    |           |
| 10.30              | Luminária tipo arandelada com lâmpada P. de 18W (ao pilar ou parede)            | Unid. | 88,35          | 4,00          | -             | -             | 353,40        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 353,40    |           |
| 10.31              | Tombada 2P+1 Universal  | Unid. | 14,52          | 67,00         | -             | -             | 972,84        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 972,84    |           |
| 10.32              | Pilha alcalina  | Unid. | 5,55           | 10,00         | -             | -             | 55,50         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 55,50     |           |
| 11.0               | Reforço   | PS    | 15,14          | 3,00          | -             | -             | 45,42         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 45,42     |           |
| 11.1               | Levante de Lapa ou branco   | PS    | 28,01          | 1,00          | -             | -             | 28,01         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 28,01     |           |
| 11.2               | Cuba de embalar oval paqueta L 59   | PS    | 88,36          | 8,00          | -             | -             | 706,88        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 706,88    |           |
| 11.3               | Cuba de aço inox quadrada 45x40x10cm  | PS    | 28,48          | 8,00          | -             | -             | 227,84        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 227,84    |           |
| 11.4               | Tombada de parede longa inox p/ pia de cozinha 1/2"                             | Unid. | 40,01          | 4,00          | -             | -             | 160,04        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 160,04    |           |
| 11.5               | Tombada p/ lavatório de 1/2"  | Unid. | 40,01          | 4,00          | -             | -             | 160,04        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 160,04    |           |
| 11.7               | Fornalhão. Tubo pro acilavel marrom de 25mm, incl. Conexões                     | m     | 8,10           | 84,00         | -             | -             | 680,40        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 680,40    |           |
| 11.8               | Fornalhão. Tubo pro acilavel marrom de 25mm                                     | PS    | 29,96          | 7,00          | -             | -             | 209,72        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 209,72    |           |
| 12.0               | Banheiro  | m     | 16,10          | 30,00         | -             | -             | 483,00        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 483,00    |           |
| 12.1               | Forn. fassilam. Tubo pro branco sagado in 100 com conexões                      | m     | 13,22          | 48,00         | -             | -             | 634,56        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 634,56    |           |
| 12.3               | Forn. fassilam. Tubo pro branco sagado in 50 com conexões                       | m     | 10,24          | 12,00         | -             | -             | 122,88        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 122,88    |           |
| 12.4               | Forn. fassilam. Tubo pro branco sagado in 40 com conexões                       | m     | 31,75          | 1,00          | -             | -             | 31,75         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 31,75     |           |
| 12.5               | Caixa de Inspeção P/18-Moldada DN800mm c/ Tampa                                 | Unid. | 31,75          | 2,00          | -             | -             | 63,50         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 63,50     |           |
| 12.6               | Caixa de Inspeção P/18-Moldada DN800mm c/ Tampa                                 | Unid. | 31,75          | 2,00          | -             | -             | 63,50         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 63,50     |           |
| 12.7               | Caixa de Inspeção de 150 x 150 x 150mm c/ porta guelha e grelha redonda cromada | Unid. | 26,12          | 12,00         | -             | -             | 313,44        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 313,44    |           |
| 12.9               | Vevo aviação esquadro com Tampa   | Unid. | 163,46         | 3,00          | -             | -             | 490,38        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 490,38    |           |
| 12.10              | Copo sulfonado DN 1" x 1 1/2"   | Unid. | 7,79           | 12,00         | -             | -             | 93,48         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 93,48     |           |
| 12.11              | Escudo metálico em aço de 1" x 4"   | m3    | 16,94          | 6,00          | -             | -             | 101,64        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 101,64    |           |
| 12.12              | Malha de concreto DN 500mm (fossa e sumidouro)                                  | Unid. | 33,17          | 12,00         | -             | -             | 398,04        | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 398,04    |           |
| 12.13              | Tampa p/ manilha de concreto DN 300mm   | Unid. | 24,68          | 4,00          | -             | -             | 98,72         | -             | -             | 0,00% | -           | -        | -             | -             | -         | -              | 98,72     |           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   |       |                |               |               |               |               |               |               |       |             |          |               |               |           | 871.071,08     | 23.886,12 | 23.886,12 |

00212002  
 PROC. ADMINISTRATIVO  
 FLS  
 RUBRICA

Francisco Helio Soares  
 Engenheiro Civil - 190.105.887-5  
 Matr. 259.337-8





v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/05/2022 16:03:31 que o documento de hash (SHA-256) 2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa2c5c01837a9d86e17c foi validado em 22/05/2022 16:01:25 através da transação blockchain 0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 65193)



# Boletim de Medição

DATA  
21/08/13

MEDICÃO ACUMULADA

## SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR

CONTRATADA: NOVO MILÊNIO

OBRA: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA NO ENTORNO DO SANTUÁRIO DE SANTA CRUZ DOS MILAGRES

VALOR DO CONTRATO: R\$

ENDEREÇO: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI  
CIDADE: SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI

VALOR DA MEDIÇÃO :

ÁREA EXTERNA

#DIV/01

PERCENTUAL EXECUTADO DA OBRA:

### PLANILHA DE MEDIÇÃO SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAL

| Item                                | Discriminação/CONSTRUÇÃO  | Unid. | Preço Unitário | Contrato      |              |             | Quantitativo  |              |           | Custo R\$     |              |           |            |
|-------------------------------------|---|-------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|
|                                     |   |       |                | Medido até 00 | Medido Atual | % Executado | Medido até 00 | Medido Atual | Acumulado | Medido até 00 | Medido Atual | Acumulado |            |
| <b>ÁREA EXTERNA</b>                 |   |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           |            |
| 2.0                                 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO  |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           |            |
| 2.3                                 | Esc. Carga, Transp. e Desc. de Mat. 2°. Cat. Atib. 0,4km (Boiteira) | m3    | 8,65           |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 188.755,40 |
|                                     |   |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 188.755,40 |
| 3.0                                 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 17.686,40  |
| 3.3                                 | Bossas de Lobo / Caixa de Passagem / Poços de Visita                |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 8.136,59   |
| 3.3.9                               | Concreto ciclópico para paredes                                     | m3    | 250,90         |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 9.559,81   |
| 2.4                                 | Esc. Carga, Transp. e Desc. de Mat. 3°. Cat. Atib. 0,4km (Boiteira) | m3    | 19,63          |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 37.111,77  |
|                                     |   |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 37.111,77  |
| 4.0                                 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 37.111,77  |
| 4.1                                 | Passarelas  |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 37.111,77  |
| 4.1.1                               | Concreto ciclópico para passeios                                    | m3    | 256,90         |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 213.956,07 |
|                                     |   |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           | 213.956,07 |
| <b>TOTAL GERAL A SER REAJUSTADO</b> |   |       |                |               |              |             |               |              |           |               |              |           |            |



02  
2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS  
RUBRICA

Francisco Hélio Soares  
Engenheiro Civil - 190.105.887-5  
Matr. 259.337-8  
SETUR-PI

*(Handwritten signatures and initials)*



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21  
Edifício Pedro Francisco Vargas  
Centro, Itajaí - Santa Catarina  
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223  
www.dautin.com | dautin@dautin.com

02.305.003/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO  
FLS \_\_\_\_\_  
RUBRICA   ★  



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2b0f25e967f8432b924649c935f01854791324b3382fa8c5c01637a9d66e17fc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>1</sup> através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **65193** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ACERVO**", cujo assunto é descrito como "**ACERVO**", faz prova de que em **22/05/2022 15:55:06**, o responsável **W B Ferreira Eireli (10.230.003/0001-75)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de W B Ferreira Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **22/05/2022 16:03:19** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa921b86132225d2d0801abd8a955a7329d85e9c7036b9172e1a3369b6e9cf529**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://polygonscan.com/>

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

**DAUTIN**  
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil  
Subchefia para Assuntos Jurídicos  
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2  
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*  
162